Gmina Sabnie, ul. Gtéwna 73, 08-331 Sabnie

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wtosciariska

Zatacznik Nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy —strona 1/ 2

Nazwa wykonawcy Dane kontaktowe do korespondenciji

(wypetni¢, gdy sg inne niz wskazane po lewej)

Adres wykonawcy

Numer faksu

Adres e-mail

Numer telefonu
Numer NIP Osobg do kontaktu na etapie prowadzonego
postepowania jest:
Numer REGON
FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym Nr GIF.271.2.4.2016

pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi
Nieciecz Wtoscianska”

Oferujemy wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia w zakresie objetym specyfikacjq istotnych warunkéw zamédwienia za

catkowitg cene ryczattowa:

€eNA Brutto ....cceeviiiiiieeee zt
(STOWNIE: . ettt s ssssase s s s s s s s s s e s e sseseesennannnnnns
............................................................................................................. )
w tym: podatek VAT ( ....... %)
Lol=T T I 1= o TN zt
B. Udzielamy ............. miesiecy gwarancji na zadanie objete przedmiotem zamdwienia
(STOWNIE MUBSIECY: cuuvvieeeieiee ettt ettt er et e s et ea s s et ss s b b ee b s saeseaseebebes et sesanennns )

(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wtosciariska

Formularz ofertowy —strona 2 /2

1) Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i / lub zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spétki cywilne)

J 21 PP PP UPPRUPPRPRTPTOt
) =1 LoV o RS

IMIE T NAZWISKO ..veeiiiiieciiie ettt e et te e s eab e e s b e e e saeeesataeeeabeeesasaeassee aeeans

2) Oswiadczamy, ze wykonamy / nie wykonamy1 catos¢ zamédwienia sitami wtasnymi.

Nastepujace prace zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

3) Oswiadczamy, iz zapoznalisSmy sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wszystkimi
zaftacznikami stanowigcymi jej integralng cze$¢ i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz zdobylismy
konieczne informacje potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamowienia.

4) Oswiadczamy, ze przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie okreslonym w SIWZ.

5) Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia (36 m-cy), a takze wyrazamy
zgode na umowne rozszerzenie okresu rekojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), liczagc
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego inwestycji.

6) Oswiadczamy, ze akceptujemy wzor umowy stanowiacy zatgcznik do SIWZ i zobowigzujemy sie w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

7) Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ (tj. 30 dni).

8) Wszystkie strony oferty wraz z zatgcznikami sg ponumerowane i cata oferta sktada sie z ........ stron.

9) W zatagczeniu przekazuje kosztorys ofertowy.

(miejscowosc) (data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)

1 . f1: 2
niepotrzebne skresli¢
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Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wtosciariska

Zatacznik Nr 2 do SIWZ

( nazwa i adres zamawiajacego / pieczec )

OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkéw, o ktérych mowa w ar. 22 ust. 1
Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego ktérego przedmiotem jest:

»Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz

Wioscianska”

Oswiadczam(y), ze spetniam (y) warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz ztozytem (-liSmy) wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw.

(data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 3 do SIWZ

( nazwa i adres zamawiajacego / pieczec )

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

,Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz
Wihoscianska”

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2013, poz.

907, z pdzn. zm.)

oswiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

(data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr...../2016
zawarta w dniu roku w Sabniach
pomiedzy

Gming Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Gtéwna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061

reprezentoWang Przez ....ceeeeceeseeneerceeneenenns - Wéjta Gminy
za kontrasygnatg ......cccceeeeeeeeveececese e - Skarbnika Gminy
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

NIP:
REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego (Nr postepowania RIS.271.2.4.2016) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa i
rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz
Wiosciariska”.

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie, na swdj koszt i
ryzyko wyroby budowlane odpowiadajgce wymogom zgodnym 2z opisem zawartym w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Przedmiotem zamodwienia jest Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o
wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wioscianska na dziatkach nr ewid. 451/1 i 451/3. Zakres
prac do wykonania:

- Przebudowa budynku pompowni — adaptacja pomieszczen w celu wyposazenia w agregat

pragdotwdrczy, termomodernizacja (budynek o wymiarach: dtugos¢ 21,12 m, szerokosé
6,16 m, wysokos¢ 4,60 m).

- Przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku pompowni.
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4.

-  Przebudowa pofaczen miedzy obiektowych — wodociggowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych.

- Wymiana zestawu hydroforowego wraz z armaturg i sterowaniem.

- Wymiana dwdch zbiornikbw magazynowych wody czystej o pojemnosci uzytkowej (kazdy)
V=50 m’.

- Budowa hydrantu naziemnego na zewnetrznej sieci wodociggowej.

- Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 30kW.

- Utwardzenie terenu wewnetrznego pasa pieszo-jezdnego.

- Utwardzenie terenu: chodnik, opaska, schody na zbiornik.

Petny i szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia zostat wskazany w takich dokumentach jak:
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robdt—
stanowigce zatgczniki do SIWZ.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane podczas realizacji zamodienia pozostajg wiasnoscia
Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy i przekazaé¢ Zamawiajagcemu zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wraz z zatgcznikami,
2) ofercie Wykonawcy,

- stanowigcymi integralng czes¢ umowy.

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét i terenem budowy i nie
wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

4)

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z powodu szkdéd i strat
zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegélnosci praw
z patentéw, praw do wzordw uzytkowych, praw autorskich, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéow, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych
sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
oraz bezposredniego sasiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich szkéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg
przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych w tym wywotanych
ingerencjg osob trzecich - opdznien w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i
usterek,

po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z warunkami lokalnymi i
dokumentacjg techniczng, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego i terminowego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane w warunkach okreslonych w
umowie,
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5) wykona przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng,
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wtasciwymi normami i odpowiednimi
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.), w terminie wskazanym w § 5 niniejszej umowy,

6) zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami wynikajgcymi z przepisdw dotyczacych bhp i ochrony p.poz.

84
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Nie zgltoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmiany umowy,
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu zmiany umowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi pisemnego sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowsg,

b. kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

c. termin wykonania robot objetych umowa zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

d. termin zaptaty wynagrodzenia
6. Umowa na roboty budowlane pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
zapisy okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
8. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia projektu
umowy i jej zmian, z dofgczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy i jej
zmian — na zasadach okreslonych w ust.2-4
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10. Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcdw i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

§5
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie:
rozpoczecie: po podpisaniu umowy
zakonczenie: do 16.12.2016r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie:

1) zakonczenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umowa oraz przekazanie
Zamawiajgcemu pisemnej informacji o zrealizowaniu robdt, po wczesniejszym
potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru,

2) dokonanie odbioru korncowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw zwigzanych z realizacjg zadania.

§6
Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy po podpisaniu umowy.

2. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

§7

Nadzor nad inwestycjg

1. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi personel wskazany przez

Wykonawce
w ofercie Wykonawcy tj.

- kierownik budowy: .......ccccvvveennenn.

- kierownik robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .........ccceunene.

- kierownik robdt w branzy elektrycznej: ...

Zmiana kierownika budowy lub robdt w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

2. Nadzdr z ramienia inwestora sprawowac beda:
- inspektor nadzoru w branzy instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych:

- inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .........................
- inspektor nadzoru w branzy elektrycznej: ......ccoveeevennee.

§8
Odbior robot
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Zamawiajgcy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona odbioru od Wykonawcy
przedmiotu umowy wykonanego w etapach lub w catosci po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Po zakonczeniu robdt objetych umowg (poszczegdlnych etapdw) i jej zatgcznikami oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow wymaganych préob Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robét, gotowosci do odbioru i jednoczesnie na pisSmie zawiadomi
0 tym Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowos¢ do odbioru.

3. Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat

powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:

a/ dziennik budowy

b/ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisang przez kierownika budowy ,
inspektora nadzoru.

¢/ protokoty wymaganych préb

d/ oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i
pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e/ rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika budowy,

f/ paszporty zamontowanych urzadzen i karty gwarancyjne,

g/ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez narade koordynacyjng i
zarejestrowang przez wtasciwy PODGIK,

4. Po ztozeniu przez Wykonawce (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiajgcy
(Inspektor Nadzoru) w ciggu 7 dni dokona sprawdzenia ztozonych dokumentéw.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze otrzymany operat powykonawczy jest ztozony
zgodnie z wymaganiami umowy i obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy w terminie 7 dni
powota Komisje Odbiorowg zawiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

6. Czynnosci odbiorowe Zamawiajacy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie w dniu
wyznaczonym na odbidr i zakoriczy najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbiorowa, ze przedmiot odbioru nie jest nalezycie
przygotowany, a wystepujgce uchybienia nie bedg mozliwe do usuniecia, w ciggu 10 dni
roboczych, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, a Wykonawca pokryje w catosci wynikajace
z tego tytutu straty finansowe ponoszone przez Zamawiajgcego.

§9
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu w
kwocie netto: ............ sfownie: ..., , powiekszonej o obowigzujacy podatek od
towardw i ustug VAT, ktérego wysoko$¢ wynosi 23%t;.................. Nalezno$¢ brutto wynosi:

Wyzej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
- zatacznik nr 2 do umowy.

2. Strony umowy stwierdzajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostato
poprawnie okreslone z petng odpowiedzialnosciag Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajgce przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
umownego zgodnie z art. 632 K.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wynikajace z
umowy i wszystkie koszty zwigzane z wifasciwg realizacjg i oddaniem Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i usterek oraz dokonania potrzebnych napraw
w okresie gwarancyjnym
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3. Roboty dodatkowe, ktdérych koniecznosé wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy
w zakresie nie przekraczajgcym 50 % wartosci realizowanego zamdwienia podstawowego,
potwierdzonego w protokole koniecznosci, spisanego przez strony i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamdwienie udzielone z wolnej
reki po zawarciu nowej umowy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robot okreslonych w ust. 3 zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotworcze podane przez Wykonawce w ofercie. W przypadku gdy kosztorysie ofertowym na
roboty dodatkowe (lub zamienne) wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie bylo w
zamowieniu podstawowym - ceny zostang ustalone po rozeznaniu rynku. Ceny muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg
i realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnos$ci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT, optaty,
odszkodowania i inne wydatki zwigzane lub wynikte na tle realizacji przedmiotu umowy.
6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie maksymalnie 2 faktur:
czesciowej i koncowej. Fakture czesciowg wykonawca wystawi na podstawie protokotu
przerobowego, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do 50% wartosci zamdwienia. Faktura
koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu konncowego

7. Kazda faktura, oprdocz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierac

obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania. Do kazdej faktury muszg by¢ dotgczone dokumenty
stanowigce podstawe jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

8. W przypadku zaistnienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury korncowej zostanie pomniejszona o wysokosé kar
umownych, ustalonych na podstawie zapiséw umieszczonych w § 14.

9. Jezeli czesé lub catosc robot stwierdzonych w protokole odbioru, o ktérych mowa w ust. 6 zostata
wykonana przez Podwykonawce, zakres tych robét podlega wyszczegdlnieniu w protokole, ktéry
wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce. W protokole okreslone
zostanie takze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy. Tak sporzadzony protokdt stanowi dla
Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury VAT Wykonawcy.

9. Zapfata dla Wykonawcy nastapi po udokumentowaniu przez niego dokonania zaptaty dla
Podwykonawcy naleznosci wynikajgcej z faktury, jezeli Podwykonawca taka fakture wystawit. Do
faktury Wykonawca dofaczy:

a) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty,
dostawy lub ustugi, tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzajacego
dokonanie zaptaty zgodne z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem,

b) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia
za wykonang przez niego robote, dostawe lub ustuge.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
wraz z protokotem odbioru robét, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz kompletu
dokumentdw, zgodnie z ust. 9, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

11. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

12 . Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§10

Gwarancja i rekojmia
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. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... miesiecy, w
tym na zastosowane wyroby budowlane, liczac od dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego wykonanego przedmiotu umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji jakosci nie wyfaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy od dnia odbioru koicowego.

. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy przegladu
gwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzgdza protokét z przeprowadzonego przegladu, ktéry podpisujg
strony umowy badzZ osoby upowaznione do dokonania przegladu w ich imieniu.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich
zgtoszenia.

. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze
odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady na swoj
koszt.

. Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma
prawo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy, bez
ponoszenia na rzecz Wykonawcy kar umownych lub innych $wiadczen.

. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
upowazniony jest do zlecenia wykonania zastepczego usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto w wysokosci ......... zt (stownie ztotych: .................), w formie .........cccceuenne.n. .

2. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednoczesnie w
przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie na 14 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia dostarczyé aneks przedtuzajacy waznosc
obowigzywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci
tozsamej z dokumentem pierwotnym pod rygorem realizacji uprawnied wynikajgcych z
zabezpieczenia.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajacych z
ust. 2 obcigzajg Wykonawce.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwdch terminach:

1. 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia koricowego odbioru przedmiotu umowy i
przyjecia przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
2. 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Odstgpienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

Numer sprawy GIF.271.2.4.2016



Gmina Sabnie, ul. Gtéwna 73, 08-331 Sabnie

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wtosciariska

1) zostanie ogtoszona upadtosé¢ Wykonawcy albo wszczete postepowanie naprawcze wobec
Wykonawcy, albo likwidacja,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo
pisemnych wezwan Zamawiajgcego do wznowienia robot,

5) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane badz wykonuje roboty, ktére posiadajg wady,

6) zaszty okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, a
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy - art.145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z pdzn. zm.),

7) Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiajgcego,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewaznosci odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy
ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i robdt
zabezpieczajacych.

5. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do:
1) dokonania odbioru robdt w toku na dzien odstgpienia,
2) przejecia terenu budowy pod nadzér Zamawiajacego,

3) uregulowania wynagrodzenia naleznego za wykonanie czesci przedmiotu umowy, na
podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartosci wykonanych robdt przez Inspektora
nadzoru oraz wystawionej faktury VAT.

§13
Korespondencja
1.Strony podajg adres do korespondencji:
1) Zamawiajgcy: ul. Gtéwna 73, 08-331 Sabnie.
2) WYKONAWCA: ..ccooueeeeieeeerierieee e

2. W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomié¢ drugg strone pisemnie o tej
zmianie.

3. W przypadku niedopetnienia obowigzku ustalonego w ust. 2, korespondencja wysytana na adres
dotychczasowy zostanie uznana za doreczona.

§14
Kary umowne

1. Strony ustalajg wzajemng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosci:
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1.) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia

c) za opdznienie w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzieh opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, opdznienia jezeli opdznienie
trwa nie dtuzej niz 20 dni i 0,4% za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia.

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych),

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych),

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych).

2.) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych.

4. Wykonawca, wyraza zgode na potracenie kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z
niniejszej umowy z wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony.

2. Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ w sytuacjach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpig:

a) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) kleski zywiotowe;

¢) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
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5)

decyzji, zezwolen itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznosc zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s0b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania uméw;

f) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy;

g) zaistnienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

h) w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty.

Zmiany osobowe

a) zmiana osdb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie, co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub okreslone
innymi ustawami;

b) zmiana osdb przy pomocy, ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ

Zmiany sposobu spefniania swiadczenia — zmiany technologiczne a w szczegdlnosci

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowej generacji pozwalajgcej na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) konieczno$¢ realizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatéw niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt,

d) konieczno$¢ realizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany organizacji spetnienia swiadczen w zakresie:

a) zmiana szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu
umowy w szczegolnosci skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

b) zmiana zasad dokonywania odbioréw robdt,

Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy;

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonaweca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy wyrazit zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego
jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegoblnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa;
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego);
¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
5. Udzielenie zamdwien dodatkowych oraz zaméwien uzupetniajgcych moze nastgpi¢ na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i jest przedmiotem odrebnych umoéw .

§16
Roboty dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu w czasie
realizacji umowy koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych, jednak nie pdzniej niz 3 dni liczac od dnia powziecia wiadomosci przez
Wykonawce o zaistniatej sytuacji.

2. W przypadku wynikniecia w czasie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, i ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji catosci lub
czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywad ich przed zawarciem
odrebnej umowy na ich wykonanie, pod rygorem zrzekniecia sie ewentualnego wynagrodzenia z
tytutu ich wykonania.

3. Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacje pozostatego zakresu umowy, o ile roboty
dodatkowe lub niewykonanie czesci przedmiotu umowy nie przeszkadzajg w jego prawidtowe;j
realizacji.

§17
Rozstrzyganie sporow

Wszystkie spory, wynikte z wykonywania niniejszej umowy, ktére nie beda mogly byc
rozstrzygniete polubownie, beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych i przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§19

Postanowienia koricowe
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonad cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Dokumentacja techniczna

2. Oferta Wykonawcy
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Zatacznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
5 LAT ROBOT BUDOWLANYCH

N YAV N O] {1 g1 1] - IRt

PN [T O (=T o<1 o} - [

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robdt budowlanych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze oraz
doswiadczenie.

. B Data (od — Wartos¢
Lp. Rodzaj robot Miejsce do) wykonanych
wykonania wvkonania robot
Nazwa zadania Zakres wykonanych roboét y (brutto)
1
2
3

Do wykazu dotaczam dostepne dokumenty potwierdzajgce, ze najwazniejsze w/w roboty budowlane zostaty wykonane

w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

Dokumentami potwierdzajgcymi sg:

- poswiadczenie lub inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ poswiadczenia.

(data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)

Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszystkie rubryki, podajac kompletne informacje, z ktérych wynika¢ bedzie
spetnienie warunku doswiadczenia.
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Zatacznik Nr 6 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

L.p. Imieg i nazwisko Zakres wykonywanych Kwalifikacje zawodowe: Informacja Informacja
czynnosci w realizacji rodzaj uprawnien o przynaleznosci do izby 0 podstawie
zamodwienia (specjalnosg), samorzgdu zawodowego dysponowania
- nazwa izby, osoba *
(funkcja) data wydania uprawnien

numer ewidencyjny
cztonka OIIB

Oswiadczam, ze wymienione wyzej osoby, ktére bedy uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia
»Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz
Wioscianiska” posiadajg wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

(data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)

* Podac podstawe dysponowania osobg np.:
- osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o prace);
- osoba fizyczna niebedaca pracownikiem Wykonawcy ( umowa zlecenie, umowa o dzieto) ;

. . 1,
- umowa z innym podmiotem )

now przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego podmiotu, winien dotaczy¢

pisemne zobowigzanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji oséb na okres korzystania z nich przy wykonywaniu nin.
zamodwienia oraz dokumenty tego podmiotu w zakresie okreslonym w Rozdziale 6 SIWZ.

Numer sprawy GIF.271.2.4.2016




Gmina Sabnie, ul. Gtéwna 73, 08-331 Sabnie

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz Wtosciariska

Zatacznik Nr 7 do SIWZ

( nazwa i adres zamawiajacego / pieczec )

INFORMACJA O PRZYNALEZENIU DO GRUPY KAPITALOWE)

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.)

Stosownie do tresci art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U.
2013, poz. 907, z pdin. zm.) biorgc udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego nr

GIF.271.2.4.2016

pn: ,Przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej posredniej o wydajnosci do 20l/s we wsi Nieciecz
Wioscianska”, niniejszym informuje, ze:

Naleze / Nie naleze * do grupy kapitatowe], o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z p6in. zm.)

Naleze do grupy kapitatowej, w sktad ktérej wchodzg : **

tp Nazwa i adres podmiotu nalezacego do tej samej grupy kapitatowej

(data) (podpis upowaznionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skresli¢

** nalezy wypetnic jesli dotyczy
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