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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

» lermomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej
obiektow Gminy Sabnie”

znak postepowania RIS.271.2.1.2017

ZATWIERDZAM

Wojt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszynski
<Podpis kierownika Zamawiajgcego>
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gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
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Rozdzial 1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Zamawiajgcym jest: Gmina Sabnie
REGON: 711582061
NIP: 823-15-60-068
Adres: Gléwna 73, 08-331 Sabnie
Strona internetowa: www.sabnie.pl
e-mail: zamoOwienia@sabnie.pl,
Tel. 25787 4190
Fax 25787 42 49
1.2 Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

1.3

14

1.5

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265,
1579,1920) oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Warto§¢ zamowienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych w odniesieniu do

robdt budowlanych.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia (oraz w zatgcznikach)
terminy maja nastgpujace znaczenie:

a) ,ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2015r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265, 1579)

b) ,.SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

C) ,zamdOwienie" - zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostal opisany w Rozdziale 2
niniejszej SIWZ,

d) ,,postepowanie" - postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego dotyczy
niniejsza SIWZ,

e) ,,zamawiajacy" — Gmina Sabnie

Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé si¢ z niniejsza SIWZ i ztozy¢ oferte zgodnie z jej

wymaganiami.


http://www.sabnie.pl/
mailto:zam%C3%B3wienia@sabnie.pl
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Rozdzial 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1  Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn ,, Termomodernizacja i
poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej obiektow Gminy Sabnie”.

2.1.1 Przedmiotem zamowienia polega na kompleksowej termomodernizacji budynkow
uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanych w miejscowosci Sabnie, tj. Zespolu Szkoét im. Heleny
Mniszek, Gminnego Przedszkola w Sabniach; Urzedu Gminy w Sabniach. Zakres rzeczowy
projektu zgodny jest z wynikami audytu energetycznego przeprowadzonego w styczniu br.
W ramach prac modernizacyjnych zaplanowano:

1. Optymalizacje przegrod wielowarstwowych w celu dostosowania ich do wymagan dotyczacych
izolacyjnos$ci termicznej (ocieplenie obiektu)

2. Optymalizacjg stolarki otworowej (wymiana okien, drzwi zewngtrznych)

3. Przebudowg systemu grzewczego

4. Wymiang o$wietlenia na energooszczgdne

5. Montaz ogniw fotowoltaicznych

Glownym celem projektu jest zwigkszenie efektywnos$ci energetycznej w gminie Sabnie poprzez
realizacj¢ prac termomodernizacyjnych w 3 budynkach uzytecznos$ci publicznej wraz z realizacja
wszelkich dziatan modernizacyjnych majacych na celu zmniejszenie kosztow energii cieplnej i
energii elektryczne;j.

Szczegdlowy zakres prac objetych niniejszym zamowieniem znajduje sie¢ w dokumentacji
technicznej (projekt wykonawczy, przedmiary robdt, STWiORB), stanowigcej Zalgcznik nr 8 do
SIWZ.

UWAGA! Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze w ramach
niniejszego zamoOwienia przewidziane jest rozliczenie ryczaltowe w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej iloSci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie

to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej (w tym z projektu wykonawczego) nie zwalnia wykonawcy od

obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

UWAGA! Udzielajagc gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnos$ci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia, wigec powinien te
koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady beda odbywaty si¢ minimum raz w roku, chyba, ze

gwarancja producenta danego materiatu wymaga czgstszych przegladow gwarancyjnych.

2.1.2. Szczegdlne wymagania w zakresie sposobu realizacji:
Wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia:

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztalt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie
zamoOwienia, za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako§ciowymi - okreslonymi dla
przedmiotu zamowienia, spetnienie innych wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepisow

prawa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje zadania.

2) W przypadku stwierdzenia, ze prace wykonywane sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zaptaty i zazada¢ ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od

umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

- opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu Harmonogramu szczegotowego realizacji inwestycji |,

zwanego dalej ..Harmonogramem”, nie pozniej niz 3 dni przed podpisaniem umowy, jak rOwniez

jego aktualizacii na zadanie Zamawiajacego w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania takiego

zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaly

Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia w nich zmian wskazanych przez

Zamawiajacego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiajacego beda nieprawidlowe,

powinien o tym powiadomié Zamawiajacego w terminie do 2 dni od otrzymania wskazan, z

podaniem uzasadnienia prezentowanegqo stanowiska.
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4) Strony zamierzaja regularnie, nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie odbywaé¢ narady
koordynacyjno-techniczne. Narady beda odbywac¢ si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub
w siedzibie Zamawiajgcego — zgodnie z decyzja Zamawiajgcego. Spotkaniom bgdzie przewodniczyt
przedstawiciel Zamawiajacego, ktory sporzadzat bedzie protokdt i przedstawiat do podpisu
uczestnikom spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu. Ze strony wykonawcy w spotkaniach

muszg bra¢ udzial kierownicy robdt, o ktérych mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ.

2.2.Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacji technicznej,

stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ.

2.3. Kod i nazwa zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacje cieplne $cian

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.4.Zatrudnienie na umowg o prace
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci

w trakcie realizacji zamowienia:

1. Czynno$ci zwigzane z optymalizacjg przegrod wielowarstwowych w celu dostosowania ich do
wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej (ocieplenie obiektu)

2. Czynnosci zwigzane z optymalizacja stolarki otworowej (wymiana okien, drzwi zewngtrznych)
3. Czynnosci zwigzane z przebudowa Systemu grzewczego

4. Czynno$ci zwigzane z wymiang oswietlenia na energooszczedne

5. Czynnosci zwigzane z montazem ogniw fotowoltaicznych

2.5.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2.4. czynno$ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

2.6.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2.4. czynno$ci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczeg6lnosci: doktadne okres$lenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date¢ =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisem
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutlu

zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



rocat,y  azowsze. ey

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

2.7. 7 tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2.4. czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w punkcie
2.4. czynnoSci.

2.8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Rozdzial 3 )
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 31.05.2018. Przez termin

wykonania zamdwienia rozumie si¢ date podpisania ostatecznego protokotu odbioru.

Rozdzial 4
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia mogg si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy:

4.1 nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8.
ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.2 spetniaja nastepujace warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych

dotyczace:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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4.2.1 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;:

Zamawiajacy nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaze, ze

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 ztotych;

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokos$ci co najmniej 1 000 000,00 zt

4.2.3 zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje co najmniej jedng osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art. 12,
art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r.,
poz. 290 z pdzn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub odpowiadajace im uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisOw ustawy prawo budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65).

b) dysponuje co najmniej 1 (jedng) osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z.2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

c) dysponuje co najmniej 1 (jednga) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
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budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajagce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65).

d) nalezycie zrealizowal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie:

- Wykonal co najmniej jedng robot¢ budowalng ktéra obejmowala wykonanie elewacji o
powierzchni co najmniej 2.000 m2, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane instalacji

CO wraz ze zrddlem ciepta, instalacje OZE

- wykonal co najmniej 4 roboty polegajace na montazu instalacji fotowoltaicznych o wartosci
tacznej nie mniejszej niz 160.000 zt brutto, w tym co najmniej 2 instalacje o warto$ci nie

mniejszej niz kazda 40.000 zt brutto kazda,

- wykonat co najmniej 2 instalacje CO wraz ze zrédtami ciepla zasilanymi ze zbiornikéw na gaz

LPG.

4.3 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze miec
negatywny wptyw na realizacj¢ zamdwienia.

4.4 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
Sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nim stosunkow prawnych.

4.5 Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, iz ,,stosowna sytuacja", o ktérej mowa w pkt 4.4 SIWZ
wystapi wytacznie w przypadku kiedy:
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na

gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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45.1 wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia.

45.2 zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

4.5.3 w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow,

jesli podmioty te zrealizuja ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sa wymagane.

4.5.4 7z zobowigzania lub innych dokumentéw potwierdzajacych udostgpnienie zasobow

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé¢ w szczegdlnosci:
- zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamowienia;

- zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktéorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci

dotycza.

4.6 Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Pelnomocnictwo w formie pisemnej (oryginatl lub kopia potwierdzona za

zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) nalezy dotaczy¢ do oferty.
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4.7 W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, warunki
okreslone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spelnia¢ co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub

wszyscy wykonawcy tgcznie.

4.8 Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykonawcow:

4.8.1.ktorzy nie wykazali, spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa

w pkt 4.2

4.8.2 ktorzy nie wykaza, ze nie zachodza wobec nich przestanki okre§lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy
4.8.3.wobec ktorych zachodzg przestanki okreslone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢ jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z.2016 r. poz. 1574 , z pézn. zm.) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm.);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg

stosownych srodkow dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlozyty o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie zamawiajagcego w inny sposob niz

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub

zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono kare

aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;

6) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu

spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pieni¢zng nie nizsza niz 3000 ztotych;

8) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkoéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych

naleznosci.

4.9. Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa
w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z

podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktorych mowa:

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostata skazana
za przestepstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,

c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7

12
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- jezeli nie uplynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia stata si¢ ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jezeli nie

uplynetly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b¢dacego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ o zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktorym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jezeli nie uptynat okres obowigzywania

zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne.

4.10.Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami
$cigania oraz podjecie konkretnych $rodkoéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom Ilub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres

obowigzywania tego zakazu.

4.11.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajagc wage 1 szczegdlne
okolicznos$ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie punktu

4.10 niniejszej SIWZ.

4.12.W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat
w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiajacy

wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej

13



PROGRAM U UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY a lowsz e. EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Rozdzial 5
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WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

5.1

5.2

W celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy musza ztozy¢

wraz z ofertg nastepujgce o§wiadczenia i dokumenty:

5.11

5.1.2

5.13

5.14

Aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w zakresie wskazanym w Zataczniku
Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniach bgda stanowi¢ wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania oraz speinia
warunki udzialu w postepowaniu. O§wiadczenia te wykonawca sktada zgodnie ze

wzorem stanowigcym Zatgcznik Nr 2 i 3 do SIWZ.

W  przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcoOw
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 5.1.1 sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o zamowienie. O$wiadczenia te maja potwierdzaé spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkow udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim
powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorych mowa w pkt 5.1.1.

zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w pkt 4.5.1 1 4.5.4 SIWZ - jezeli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania zamawiajacemu

o$wiadczenia o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztoZzeniem o$wiadczenia, wykonawca

moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcag nie prowadza do zakldcenia
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konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik

nr 4 do SIWZ.

Dokumenty skladane na wezwanie zamawiajacego. Zamawiajacy przed udzieleniem

zamOwienia, wezwie wykonawce, ktoérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie, aktualnych na dzien zlozenia,

nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

a)

b)

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegOlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci

wykonania decyzji wlasciwego organu,

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki  organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wiasciwym organem
w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegoOlnos$ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w caloSci wykonania

decyzji wtasciwego organu,

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) wykazu robot wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich

5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja

budynkdéw uzytecznosci publicznej
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dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos$ci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane, z zalagczeniem dowodoéw okreslajacych czy te prace zostaly wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy prace zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktoérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego prace byly wykonywane, a jezeli z uzasadnione]
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentow - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 5 do SIWZ);

wykazu o0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoOwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztalcenia
niezb¢dnych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik

nr 6 do SIWZ).

dokumentéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng okreslong przez zamawiajacego;

informacje banku lub  spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa na sume okreSlong przez
zamawiajacego WykonawcCy wystawiong nie wczesniej niz 1 miesigc przed

uplywem terminu sktadania ofert

dokumentéw dotyczacych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz speilnienia, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby, warunkow udzialu w postgpowaniu -
jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego o ktorych mowa w pkt.

5.3 lit a-c.
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Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5.3 a-c) sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze

- nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadto$ci, wystawiony nie wczesniej niz

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 5.4 zastepuje
si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Terminy okreslone w pkt 5.4 stosuje sie¢.

Jezeli wykonawca nie zlozy os$wiadczen, o ktorych mowa w 5.1 SIWZ, o$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty sg niekompletne, zawieraja bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlegataby

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

PROGRAM Mazowsze, oo IS
REGIONALNY Polski ROZWOJU REGIONALNEGO LA
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI REICE RO,
Jezeli wykonawca nie zlozy wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby

uniewaznienie postepowania.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotdw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotow, mogg by¢ poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce
albo te podmioty albo wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Oswiadczenia dotyczace wykonawcy/wykonawcow wystepujacych wspdlnie 1 innych
podmiotow, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy skladane sa w oryginale. Dokumenty inne niz o$wiadczenia
sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem. Zobowigzanie,

o ktorym mowa w pkt 4.5.1 1 4.5.4 nalezy zlozy¢ w formie oryginatu.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ zlozone wraz z thumaczeniami na jezyk

polski.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogdlnodostegpnych 1 bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o§wiadczenia lub dokumenty.
Jezeli o$wiadczenia 1 dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym s3 sporzadzone
w jezyku obcym wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia ich ttumaczenia na jezyk

polski.

llekro¢ w SIWZ, a takze w zalagcznikach do SIWZ wystepuje wymodg podpisywania
dokumentow lub o$wiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem,
nalezy przez to rozumie¢ ze o$wiadczenia 1 dokumenty te powinny by¢ opatrzone podpisem
(podpisami) osoby  (os6b) uprawnionej (uprawnionych) do  reprezentowania
wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktorego wykonawca polega, zgodnie

z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
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upowazniong do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktorego

wykonawca polega na podstawie pelnomocnictwa.

Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach 1 dokumentach musza by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe podpisujgcg. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

W przypadku potwierdzania dokumentow za zgodnos$¢ z oryginatem, na dokumentach tych
muszg si¢ znalez¢ podpisy wykonawcy, wedtug zasad, o ktorych mowa w pkt 5.7, 5.11 1 5.12
oraz klauzula ,,za zgodno$¢ z oryginatem". W przypadku dokumentow wielostronicowych,
nalezy poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kazda stron¢ dokumentu, ewentualnie
pos$wiadczenie moze znalez¢ si¢ na jednej ze stron wraz z informacja o liczbie

poswiadczanych stron.

Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 5.11 w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za

zgodnos¢ z oryginalem przez notariusza nalezy dotaczy¢ do oferty.

Rozdzial 6

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

6.1 Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokosci 20 000,00 zl (stownie:

dwadzieScia tysiecy zlotych 00/100).

6.2 Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

6.3 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujacy rachunek bankowy

zamawiajacego:

Powiatowy Bank Spotdzielczy w Sokotowie Podlaskim O/Sabnie Nr 61 9221 0000 0030 0113
2000 0050

Zaleca si¢ dotagczenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu.

6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, zamawiajacy uzna wadium, ktére znajdzie si¢

na rachunku bankowym zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi by¢ gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowa i ptatng na pierwsze pisemne
zadanie zamawiajacego, sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 powinna

zawieraé nastgpujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib,
b) kwotg¢ gwarancji,
C) termin waznosci gwarancji w formule: ,,od dnia............ccccenee. - do dnia",

d) zobowigzanie gwaranta do =zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze zadanie
zamawiajacego w sytuacjach okres§lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajagcy nie dopuszcza mozliwo$ci umieszczenia w tresci  gwarancji  klauzuli

dotyczacej posrednictwa podmiotow trzecich .

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni¢zna, zamawiajacy wymaga

ztozenia wraz z ofertg oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub poreczenia).

6.7. Wadium musi zabezpieczaé oferte przez caly okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia,

w ktorym uptywa termin sktadania ofert.
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Rozdzial 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg¢sciowych gdyz podziat grozitby
nadmiernymi trudno$ciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania
zamowienia, a takze potrzeba skoordynowania dzialan ré6znych wykonawcow realizujacych
poszczegolne czgsci zamdwienia co moglaby powaznie zagrozi¢ wilasciwemu wykonaniu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych, zamowienia
polegajacego na powtorzeniu podobnych robot.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Tres$¢ oferty musi by¢ zgodna z treScig SIWZ.

Oferta (wraz z zatacznikami) musi by¢ sporzadzona w sposob czytelny.

Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu musza

by¢ parafowane przez wykonawce.

Oferta musi by¢ podpisana przez wykonawcg, tj. osob¢ (osoby) reprezentujaca wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobg (osoby)

upowazniong do reprezentowania wykonawcy.

Jezeli osoba (osoby) podpisujaca oferte (reprezentujgca wykonawce lub wykonawcow
wystepujacych wspdlnie) dziata na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to w formie
oryginatu lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza musi zostac

dotaczone do oferty.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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7.15
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Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy si¢ na oferte lub ztozony wraz z oferta sporzadzony w jezyku innym niz polski

musi by¢ zlozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zaleca si¢, aby strony oferty byly trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane.

Zaleca si¢, aby kazda strona oferty zawierajgca jakagkolwiek tres¢ byta podpisana lub

parafowana przez wykonawceg.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogramu realizacji umowy, zwanego dalej
,Harmonogramem”, nie pdzniej niz 3 dni przed podpisaniem umowy, jak rowniez jego
aktualizacji na zadanie Zamawiajagcego w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania takiego
zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaty
Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian
wskazanych przez Zamawiajacego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiajacego
beda nieprawidlowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie do 2 dni od

otrzymania wskazan, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska._

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania,
muszg by¢ oznaczone przez wykonawce klauzulg ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji*.

Wykonawca nie pozniej niz w terminie skladania ofert musi wykazaé, ze zastrzezone
informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci okreslajac, w jaki sposob
zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnice¢ przedsigbiorstwa stanowi

okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to

inna informacja majgca warto$¢ gospodarcza,
b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

€) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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Zaleca si¢, aby informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa byly trwale spigte
1 oddzielone od pozostatej (jawnej) czesci oferty. Wykonawca nie moze zastrzec informacji,
o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierac:

a) Formularz Ofertowy sporzadzony i wypetliony wedtug wzoru stanowigcego Zalgcznik
Nr 1 do SIWZ,

b) os$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 5.1 SIWZ wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik

nr2i3doSIWZ,

c) pelmomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcow wystepujacych

wspolnie), o ile oferte sktada pelnomocnik,

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni¢zna, oryginal dokumentu

wadialnego (gwarancji lub poreczenia)

e) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ — jezeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiazania lub
innych dokumentéw potwierdzajacych udostepnienie zasobéw przez inne podmioty
musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ W szczegodlnosci: - zakres dostgpnych
wykonawcy zasoboéw innego podmiotu; - sposdb wykorzystania zasobow innego
podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia; - zakres i okres udziatu
innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego; - czy podmiot, na
zdolno$ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu
W postepowaniu  dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Ofertg nalezy umiesci¢ w kopercie/opakowaniu 1 zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy
zapoznanie si¢ z jej zawarto$cig bez naruszenia zabezpieczen przed uplywem terminu

otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu nalezy umie$ci¢ nast¢pujace oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) Gmina Sabnie, 08-331 Sabnie; ul. Gtéwna 73

»,Termomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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obiektow Gminy Sabnie”

¢) Nie otwiera¢ przed dniem 16.03.2017 r. do godz. 11:00

Rozdzial 8
SKELADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Ofert¢ wraz z dokumentami, o ktorych mowa w Rozdziale 5 nalezy ztozy¢ w terminie do dnia
16.03.2017 r. do godziny 10:30 w Urzedzie Gminy Sabnie ul. Gléwna 73,
08-331 Sabnie, pok. nr 1 (sekretariat)

Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty

w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska.

Przy sktadaniu ofert, w celu zachowania terminu, o ktorym mowa w pkt 8.1, nalezy uwzglednic¢
fakt objecia budynku, w ktérym nalezy ztozy¢ oferte, systemem kontroli dostepu.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.03.2017 r. o godzinie 11:00 w Urzedzie Gminy Sabnie ul.
Gléwna 73, 08-331 Sabnie, sala konferencyjna

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem, ze zamawiajacy
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedhug takich
samych zasad, jak sktadana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.19 z dodatkowym
oznaczeniem ,,ZMIANA".

Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte, poprzez ztozenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe (osoby) uprawniong do reprezentowania

Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na wlasnej stronie internetowe]

http://sabnie.bip.net.pl/ informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych

w ofertach
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8.9 Oferty ztozone po terminie, o ktorym mowa w punkcie 8.1, zostang niezwlocznie zwrdcone

wykonawcom po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

Rozdzial 9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1 Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.
9.2 Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg zwroci¢ si¢ do wykonawcodw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz o 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jesli nie jest

to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg.

Rozdzial 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Cena ofertowa jest ceng ryczattows. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632 w sposob

nastepujacy:

— § 1. Jezeli strony uméwity si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie

mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

— §2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamoOwienie razgca stratg, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na

gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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10.2. Cena powinna by¢ wyrazona do dwoch miejsc po przecinku i powinna zawiera¢ wszelkie

koszty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia.

10.3. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

10.4. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i1 uslug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawione] w niej ceny podatek od towarow i1 ustug, ktory miatby obowigzek wptacié

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
10.5. Kazdy z Wykonawcdéw moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zmienic.
10.6. Zaoferowana cena dotyczy catego przedmiotu zaméwienia.

10.7. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji

przedmiotu zamowienia w tym zwigzanych m.in. z (ale si¢ do nich nie ograniczac):

1) Wypelnieniem obowigzkoéw wynikajacych z umowy i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie oraz wszelkich
og6lnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych oplat (m.in.: kosztdow poniesionych na
oczyszczanie terenu budowy i okolic przylegtych, drog, chodnikow i wszelkich zanieczyszczen),

ryzyka zwigzanego z wykonaniem robot i realizacji zobowigzan umownych.
2) Robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi.

3) Dostawg materialow 1 wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami ztym

zwigzanymi wiaczajac straty i transport na budowg.
4) Kosztami prob, nadzorow i odbiorow.

5) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i urzadzen oraz

wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi.

6) Sprze¢tem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania

robot objetych umowa.

7) Maszynami i wszystkimi kosztami z tym zwigzanymi wlaczajac paliwo, energie, czesci i

Mmateriaty pomocnicze.
8) Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi,

9) Kosztami przegladow gwarancyjnych,

26



PEOGRAM Mazowsze, oo IR
REGIONALNY aarie Po\sk? ROZWOJU REGIONALNEGO A

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

10) Kosztami ogolnymi przedsiebiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami.
11) Spetieniem dodatkowych wymagan.
12) Ryzykiem ryczaltu.

10.8. Ceng¢ oferty nalezy poda¢ jako ryczaltowa uwzgledniajagca kompleksowe wykonanie
zamoOwienia 1 zawierajaca wszelkie inne skladniki wptywajace na jej ostateczng

wysokos¢.

10.9. Wykonawca poda cen¢ oferty w Formularzu Ofertowym sporzadzonym wedlug wzoru

stanowigcego Zatacznik Nr 1 do SIWZ.

Rozdzial 11
BADANIE OFERT

111 W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcdéw wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych ofert.

11.2 Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ zwrdci si¢ do
wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowoddéw dotyczacych wyliczenia

ceny.
11.3 Zamawiajacy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian

w tresci oferty,

niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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Rozdzial 12

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

12.1 Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie nastepujacych

kryteriow oceny ofert:

Lp. Nazwa Kkryterium Znaczenie kryterium
1 Cena 60%
2 Gwarancja na roboty budowlane 20%
3 Gwarancja urzadzen stuzacych do produkcji 10%

energii elektrycznej (systemow

fotowoltaicznych)

4 Gwarancja instalacji cieptowniczych 10%

12.2. Zostanie wybrana oferta, ktoéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostatych
Kryteriow oceny ofert w oparciu o nastepujacy algorytm:

O =C + Gp + Gf +G¢, gdzie:

O = suma punktéw jaka Wykonawca uzyskat za oba kryteria oceny ofert

C = 1los¢ punktéw jaka Wykonawca uzyskat za kryterium cena

Gy = ilos¢ punktow jaka Wykonawca uzyskat za kryterium gwarancja na roboty budowlane

Gt = ilos$¢ punktow jaka Wykonawca uzyskat za kryterium gwarancja urzadzen stuzacych do
produkcji energii elektrycznej (systemow fotowoltaicznych)

G = ilos¢ punktow jaka Wykonawca uzyskat za kryterium gwarancja instalacji cieptowniczych

Kryterium | - cena
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C min. — cena brutto oferty najtanszej
C bad. — cena brutto oferty badanej

Kryterium Il — gwarancja na roboty budowlane

Punkty za kryterium gwarancja na roboty budowlane zostang przyznane Wykonawcy na
podstawie oswiadczenia
dotyczacego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny

poszczegdlnych ofert w kryterium gwarancja stosujgc ponizsze zasady:

Gwarancja minimum 4 lata — 5 pkt

Gwarancja 5 lat —10 pkt

Gwarancja 6 lat -15

Gwarancja 7 lat- 20

Przy ocenie ofert bedzie brany pod uwagg okres udzielonej gwarancji (w latach). Maksymalny okres
gwarancji podlegajacy punktacji to 7 lat. Oznacza to, ze Wykonawca, ktory zaproponuje okres

gwarancji dluzszy 7 lat nie otrzyma wigcej niz 20 punktow.

Kryterium 111 — gwarancja urzadzen stuzacych do produkcji energii elektrycznej (systemow
fotowoltaicznych)

Punkty za kryterium gwarancja urzadzen stuzacych do produkcji energii elektrycznej
(systeméw fotowoltaicznych) zostang przyznane Wykonawcy na podstawie oswiadczenia
dotyczacego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny

poszczegbdlnych ofert w kryterium gwarancja stosujac ponizsze zasady:

Gwarancja minimum 3 lata — 0 pkt
Gwarancja 4 lata — 5 pkt
Gwarancja 5 lat -10 pkt

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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Przy ocenie ofert bedzie brany pod uwage okres udzielonej gwarancji (w latach). Maksymalny okres
gwarancji podlegajacy punktacji to 5 lat. Oznacza to, ze Wykonawca, ktory zaproponuje okres

gwarancji dtuzszy 5 lat nie otrzyma wigcej niz 10 punktow.

Kryterium IV — gwarancja na instalacje cieplownicze

Punkty za kryterium gwarancja na instalacje cieplownicze zostang przyznane Wykonawcy na
podstawie oswiadczenia dotyczacego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty.

Komisja dokona oceny poszczegdlnych ofert w kryterium gwarancja stosujgc ponizsze zasady:

Gwarancja minimum 3 lata — 0 pkt
Gwarancja 4 lata — 5 pkt
Gwarancja 5 lat -10 pkt

Przy ocenie ofert bedzie brany pod uwage okres udzielonej gwarancji (w latach). Maksymalny okres
gwarancji podlegajacy punktacji to 5 lat. Oznacza to, ze Wykonawca, ktdry zaproponuje okres

gwarancji dtuzszy 5 lat nie otrzyma wigcej niz 10 punktow.

Rozdzial 13

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

13.1 Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty w postgpowaniu, a takze zamiesci te informacje na wlasnej stronie internetowej

http://sabnie.bip.net.pl/.

13.3 Zamawiajacy zawiadomi wykonawcow o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ustawy, po

uptywie ktorego moze by¢ zawarta umowa w sprawie zaméowienia publicznego.

Rozdzial 14
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INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajagce ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o0 ile

umocowanie to nie b¢dzie wynika¢ z dokumentow zatagczonych do oferty.

142 W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspoOtprace tych Wykonawcoéw. Umowa taka winna okresla¢ strony
umowy, cel dzialania, sposob wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji
i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoéregokolwiek

z jego czlonkow do czasu wykonania zamoéwienia.

Rozdzial 15

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

15.1 Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.2 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:
15.2.1 pieniadzu;

15.2.2 porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
15.2.3 gwarancjach bankowych;

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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15.2.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

15.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% ceny brutto
podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi.

15.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 bedzie zwrocone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy pzp:

1) 70% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i zwrdcone w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

15.5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

15.6. Z tredci gwarancji lub poreczenia musi jednoznacznie wynikac¢ jaki jest sposob reprezentacji
gwaranta lub poreczyciela. Dokument musi by¢ podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela gwaranta lub porgczyciela. Z tresci dokumentu winno wynika¢ nieodwotalne
1 bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta do wyplaty Zamawiajagcemu petnej kwoty
zabezpieczenia na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego 1 powinien
zawiera¢ informacje, iz udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 1 obejmuje roszczenia zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy (w tym roszczen dotyczacych zastrzezonych kar umownych) oraz roszczenia

z tytulu rekojmi.

Rozdzial 16
POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzor Umowy stanowig zatgcznik Nr 7 do SIWZ.

16.2 Z wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa,

na warunkach, o ktorych mowa w pkt 16.1.

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostaty opisane w zalaczniku nr 7 do SIWZ.
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Rozdzial 17

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I ZMIAN TRESCI SIWZ

17.1 .Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.

17.2 .Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, przekazujac tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédla zapytania oraz zamie$ci taka informacje na wiasnej

stronie internetowej http://sabnie.bip.net.pl/ pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci

SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.
17.3 Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Zmiang

SIWZ zamawiajacy przekaze niezwlocznie wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz

zamies$ci t¢ zmiang na wlasnej stronie internetowej http://sabnie.bip.net.pl/.

17.4 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany treSci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert 1 poinformuje o tym wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci taka informacj¢ na wlasnej stronie internetowe;j

http://sabnie.bip.net.pl/.

17.5 W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych wyjasnien i zmian,
jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ informacji zawierajacej pozniejsze oswiadczenie

zamawiajacego.

Rozdzial 18

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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18.1 Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

18.2 W postepowaniu o udzielenie zamowienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencja") zamawiajacy 1 wykonawcy przekazuja pisemnie

lub za pomocg faksu lub droga elektroniczng.

18.3 Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomocg faksu lub droga

elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawce, zamawiajacy
domniema, ze korespondencja wystana przez zamawiajacego na numer faksu lub adres email,
podany przez wykonawce, zostala mu dorgczona w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej

trescig.

18.5 Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac¢ na adres:
Gmina Sabnie
Gléwna 73
08-331 Sabnie
18.6. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowazniony jest:
Pawet Nasitowski, 25 787 41 90, zamowienia@sabnie.pl

Rozdzial 19

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1 Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miatl interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdzial 20
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ZALACZNIKI DO SIWZ
Integralng czes$cig SIWZ sg zalaczniki:
Zatacznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Zatacznik Nr 2 - Wzor o§wiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu
Zatacznik Nr 3 - Wzor o§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik Nr 4 - Wzér informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy kapitatowej
Zatacznik Nr 5 - Wzoér wykazu robot
Zatagcznik Nr 6 — Wzor wykazu 0sob
Zatacznik Nr 7 - Wzor umowy
Zatacznik Nr 8 — Dokumentacja techniczna

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej
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Zalacznik nr 1
Piecze¢ Wykonawcy
OFERTA

Sktadajgc ofert¢ w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego ,,Termomodernizacja i poprawa efektywno$ci energetycznej i
ekologicznej obiektow Gminy Sabnie” oferujemy wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach okreslonych w istotnych postanowieniach

umowy, za kwote:

............................................................................... zt brutto

) (O VTSI 2 (0] 3 o] | USSP .
...................................................................... brutto

Cena zawiera podatek 23% VAT, W KWOCIC .....cceeevvieeiieiieiieiieeieeene 7

Udzielamy .......... lat gwarancji na roboty budowlane.

Udzielamy .......... lat gwarancji urzadzen sluzacych do produkcji energii elektrycznej
(systemow fotowoltaicznych).

Udzielamy .......... lat gwarancji na instalacje cieplownicze.

Oswiadczam, Ze jestem/nie jestem malym /Srednim przedsi¢biorca.

Wykonaweca informuje, ze (wfasciwe zakreslic):
— wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku podatkowego.
— wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towarow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):
. Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia) powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to zt
netto *.

* dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do
wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

o wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow,
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e mechanizmu odwroconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarow i ustug,
importu ustug lub importu towarow, z ktorymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

1. Oswiadczamy, ze:
1) Zobowiazujemy si¢ wykona¢ zaméwienie w terminie do 31.05.2018 roku.
2) akceptujemy warunki platnosci;
3) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ i zalaczonej
dokumentacji i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
4) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zaméwienia
podany przez Zamawiajacego,
6) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia:
a)
b)
c)
8) Nazwy i adresy podwykonawcow...............
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu
1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach
4. Do oferty dolgczono nastepujace dokumenty:
o

Nazwa i adres WY KONAWCY :

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)

e-mail

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania $wiadczen woli

imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentaciji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Termomodernizacja i
poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej obiektow Gminy Sabnie” prowadzonego przez

Gming Sabnie oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Rozdziale 4 ust. 4.2.2.14.2.3.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach nastepujgcego/ych

POAMUOTU/OW: ...ttt

(wskazac podmiot i okredlic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peilng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI serce Polski

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego

pn. ,,Termomodernizacja 1 poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej obiektow Gminy

Sabnie” prowadzonego przez Gming Sabnie oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postgpowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postgpowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosdé), dnia .................... I.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE

WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/ly, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym
POSIEPOWANIU, .. i e (podaé
peing nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamoéwienia.
....................... (migjscowosé), dnia ..........cooevenennl T

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO

ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac peing nazweffirme, adres, a takze w
zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.
....................... (miejscowosé), dnia ...................... I

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosé), dnia ...................... T

(podpis)

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

My nizej podpisani:

ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego pn:

»lermomodernizacja i poprawa efektywnosci energetycznej i ekologicznej obiektow Gminy

Sabnie” prowadzonego przez Gming Sabnie o§wiadczamy, co nast¢puje:

- o$wiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione ponizej (nalezy
podac nazwy i adresy siedzib)*:

Nazwa (firma) Adres siedziby

Alw(N|~
-
o

podpis osoby upowaznionej do

reprezentowania wykonawcy

Zalacznik nr 5
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Piecze¢ Wykonawcy
Wykaz roboét
Opis
przedmiotu Catkowita Termin realizacji Nazwa Odbiorcy
zamoéwienia warto$c brutto
Lp. (z uwzglednieniem
wykazania realizacji w PLN Data Data
okreslonego zakresu) rozpoczecia zakoriczenia
1.
2.
3.
4.

1. Do niniejszego wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione
roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami i prawidlowo ukonczone (referencje
itp.)

Podpis oséb uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczatki

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej

45



NIA EUROPEJSKA [N
PROGRAM Mazowsze. o IBR
REGIONALNY Polski ROZWOJU REGIONALNEGO 2 et

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI AElE OBk

Zalacznik Nr 6
Piecze¢ Wykonawcy
WYKAZ OSOB
LP | Nazwisko i imig Funkcja w Zakres i okres Opis posiadanych Podstawa dysponowania
realizacji doswiadczenia kwalifikacji osobami
zamdwienia zawodowych/ Rodzaj
uprawnien

Ponadto o§wiadczam , ze:

Osoby przedstawione w wykazie spetniaja wymagania stawiane w SIWZ gdyz posiadaja one wymagane

prawem uprawniania budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbednym do realizacji niniejszego

zamoOwienia na warunkach okreslonych w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(miejscowosc)

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7
UMOWA NR..............

W ANIU e, w Sabniach pomiegdzy:
Gming Sabnie, 08 - 331 Sabnie, ul. Gtéwna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061

reprezentowang przez:

Ireneusza Piotra Wyszynskiego— Wéjta Gminy Sabnie

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Katarzyny Kawczynskiej

- zwang dalej Zamawiajacym,

T 1 00T NSRS PPSPPRPRN
dzialajacd  Na  POASTAWIE  ..oieiiieiieiieeie et bbb n e ,
TEPIEZENLOWANG PIZEZ: ..vvvenvveerreeereereenereereenseeeseesseeeseesssenses , zwang dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci :

Umowa zawierana jest w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020, 1250, 1265, 1579)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Termomodernizacja i poprawa efektywnosci
energetycznej i ekologicznej obiektow Gminy Sabnie” znak postepowania RIS 271.2.1.2017.
2. Obowiazki, o ktorych mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy beda okreslane

»przedmiotem umowy”.
3. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorac jednoczes$nie odpowiedzialnosc¢

prawng i finansowg za ich dziatalnos$¢ jak za dziatania wlasne.
4. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi§cie oraz za pomoca
Podwykonawcow w zakresie:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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(zakres realizowany przez Podwykonawce)

B2t

(zakres realizowany przez Podwykonawce)
5. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym reprezentuje Wykonawca.
6. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
7. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca musza ponadto zostaé
zawarte postanowienia, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelno$ci, przekazu oraz
powierzy¢ wykonania rob6t dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zglosi¢ pisemne
zastrzezenia.
9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
11. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie
przedstawienia dowodow zaplaty Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu
wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze zlozonej faktury. Dowodem zaptaty jest
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz otrzymal nalezne mu z tytutu

umowy o0 podwykonawstwo wynagrodzenie.
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12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
13. W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy
ztotych 00/100). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dluzszy niz 30 dni
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.
15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy wystapi droga pisemna
do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejécie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
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dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajagcego na zgloszenie uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 16 w terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

17.1 nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

17.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy,
albo

17.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

19. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Strony umowy stwierdzaja, iz szczegdlowy zakres robot wynika z dokumentacji projektowej i
szczegdtowych specyfikacji technicznych (zwanych dalej tacznie ,,dokumentacja techniczng), w
sktad, ktorej wchodza: projekt wykonawczy, przedmiary robot, STWiORB
- stanowigcej Zatacznik nr 8 do SIWZ, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzja zatwierdzajaca projekt
budowlany 1 udzielajaca pozwolenia na budowe, z przepisami prawa, a w tym budowlanego 1
ochrony S$rodowiska, z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi
normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa

ppoz. i bhp.
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3. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty poprzedzajagcym zawarcie umowy:

1) zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentacja techniczng i przeanalizowat z nalezyta
starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonat z nalezytg staranno$cig ogl¢dzin terenu budowy i jego otoczenia;

3) uzyskatl i przeanalizowal wszelkie inne informacje, niezbedne do okre$lenia zakresu i

charakteru robot, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zglasza zadnych zastrzezen lub uwag do

dokumentacji technicznej badz innych dokumentow wigzacych dla stron na podstawie niniejszej
umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza zadne
przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce Iub

utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z tre§cig umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie b¢dzie angazowat si¢ w jakiekolwiek przedsigwzigcia, ktore

moglyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jako$¢ robdt lub terminowa realizacj¢ niniejszej

umowy.

6. Strony umowy ustalajg, iz w razie jakichkolwiek rozbiezno$ci lub niezgodno$ci miedzy:

postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng przyjmuje si¢ pierwszenstwo w ich
stosowaniu w nastepujacym porzadku:
1) umowa wraz ze zmianami (bez zalgcznikow);
2) dokumentacja techniczna i jej zmiany;
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (z wylaczeniem dokumentacji technicznej)
wraz z jej wyjasnieniami;

4) pozostate dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy

7. Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie udzielal wigzacych dla Wykonawcy

wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej

czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1.) Czynnosci zwigzane z optymalizacja przegrod wielowarstwowych w celu dostosowania ich do
wymagan dotyczacych izolacyjnosci termicznej (ocieplenie obiektu)

2.) Czynno$ci zwigzane z optymalizacja stolarki otworowej (wymiana okien, drzwi zewnetrznych)
3.) Czynno$ci zwigzane z przebudowg Systemu grzewczego

4.) Czynnos$ci zwigzane z wymiang o§wietlenia na energooszczedne

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
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5.) Czynno$ci zwigzane z montazem ogniw fotowoltaicznych

9. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speilniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.8
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10.W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej] dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub podwykonawce
kopie¢ umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(fj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

52



EE&’%".\’?A"L‘NY Mazo wSZe, e
d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspolpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowala w szczegdlnos$ci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia
lub okolicznosci, ktora moze mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.
2. Strony zamierzaja regularnie, nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie odbywa¢ narady
koordynacyjno-techniczne. Narady beda odbywac si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub
w siedzibie Zamawiajgcego — zgodnie z decyzja Zamawiajacego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt
przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory sporzadzal bedzie protokdt 1 przedstawiat do podpisu
uczestnikom spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania beda zobowigzani
do podpisania protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. Ze strony
wykonawcy w spotkaniach muszg bra¢ udzial kierownicy robot.
3. Zamawiajacy bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru budowlanego ma prawo
do wudzielania Wykonawcy wskazowek 1 podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegal.
4. Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a
jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot niezwlocznie
potwierdzone w formie pisemnej.
5. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej
osoby anizeli Zamawiajacy badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek
takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejécie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
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§4
TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Rozpoczecie wykonywania rob6t nastagpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Wykonawca stawi si¢ na terenic budowy i przejmie teren od Zamawiajacego,
w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do 31.05.2018 roku.

3. Termin wykonania nalezy rozumie¢ jako date ostatecznego odbioru inwestycji.

§5
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca 3 dni przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczy Zamawiajagcemu
Harmonogram prac, stanowigcy Zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do jego aktualizacji na zadanie Zamawiajacego w terminie do 2 dni, od dnia otrzymania takiego
zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaty
Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian wskazanych przez
Zamawiajacego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiajacego beda nieprawidlowe,
powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie do 2 dni od otrzymania wskazan, z
podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.
2. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyna¢ na terminy lub prawidtowos$¢ realizacji umowy.
3. Jezeli aktualizacja Harmonogramu spowoduje zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie bedzie to stanowilo zmiany tego terminu lub podstawy do takiej zmiany. Zmiana ta bedzie
mozliwa tylko na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie.
4. Strony ustalaja, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda

dokonywane po zakonczeniu skonczonych etapow robdt wymienionych Harmonogramie.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.
2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
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3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego 1 mogg byc
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe;j.
5. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 6.
6. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.
7. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy 1 ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
f) wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
g) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
9. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) odbiér dostaw Wykonawcy;
2) odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) ilosciowy odbior techniczny, zwany dalej ,,odbiorem czeSciowym”, zgodny z aktualnym
Harmonogramem;

4) odbior koncowy, po wykonaniu wszystkich robot;

10. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejécie na

gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
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przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni
roboczych.
12. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac odbioréw robot w

terminach wynikajacych z Umowy.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie 1 wynikajagcymi
Z przepisOw prawa, nalezy w szczegolnosci:
1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;
2) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentoéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, przytaczenia do instalacji oraz
urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa, nadzoréw technicznych;
3) zapewnienie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody, energii
cieplnej i innych mediow, potrzebnych do wykonywania robdt i realizacji robot, koordynowanie
poszczegolnych przylaczen do mediow, z uwzglednieniem wykonywania roboét, zainstalowanie
oddzielnych przyrzadéw pomiarowych (licznikéw, podlicznikéw) w sposob umozliwiajacy pomiar
zuzycia medidéw, wnoszenie optat wymaganych dla dostawcow medidéw w terminach przez nich
wymaganych;
4) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego 1 pieszego wraz z widocznym 1 czytelnym
oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terenow przylegtych do terenu
budowy);
5) zapewnienie ciggltego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w
organizacji ruchu;
6) zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i1 robdt, w tym zwlaszcza
ustanowienia kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia;
7) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie, ogrodzenie 1 organizacje, w tym
umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz koordynowanie robot;
8) zabezpieczenie wykonania robot budowlanych przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wod gruntowych, jak réwniez korzystanie z dostgpnych srodkoéw 1 rozwigzan
budowlanych w celu niedopuszczenia do op6znien w realizacji robdt w okresach wystgpowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

9) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0sob nieuprawnionych;
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10) przerywanie robot na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;
11) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt oraz na terenie budowy,
szczegoOlnie pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowym i sanitarnym, jak
roOwniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymywanie
terenu budowy oraz robdt w odpowiednim porzadku, tak aby unikna¢ niebezpieczenstwa dla tych
0sOb, zapewnienie wyposazenia terenu budowy i obiektéw znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami
lub wymaganiami wynikajacymi z przepisow prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy;
12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udzielanie im
informacji wymaganych ta ustaw;
13) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, state utrzymywanie czystosci i porzadku na budowie
1 miejscu prowadzenia robot oraz na wjazdach na teren budowy z drog publicznych;
14) zabezpieczenie materialow, srodkdw produkeji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego, w
zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot, a takze zapewnienie specjalistycznego
kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robot;
15) bezzwloczne zabezpieczenie 1 oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami terenu
ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,
16) zapewnienie wykonywania robot przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje 1
doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym kwalifikacje lub
uprawnienia wynikajace z przepisOw prawa;
17) zapewnienie wykonywania robot przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykona¢ roboty
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadajacych wazne: okresowe
badania lekarskie i zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;
18) przedktadanie na zadanie Zamawiajacemu poswiadczonych przez osobg upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow poswiadczajacych
szkolenia BHP 0s6b realizujacych roboty po stronie Wykonawcy;
19) wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy o0soby odpowiedzialne za sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy 1 ochrong srodowiska 1 przekazanie Zamawiajagcemu

ich danych oraz telefonicznych numeréw kontaktowych;
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20) wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych zwigzanych z realizacjg robot, w
tym wykonania niezbednych przektadek, przebudéw instalacji lub obiektow kolidujacych z
robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbednych obiektow tymczasowych koniecznych
do prawidlowego realizowania robdt;
21) dokonania rozbiorki wraz z wywozem 1 utylizacja materialdéw rozbiérkowych oraz wywozu
odpaddéw, gruzu, utylizacji materiatldéw, urzadzen i instalacji zgodnie z przepisami prawa;
22) wykonania wszelkich instalacji, urzadzen i systeméw tak, aby uzyskaly one zakladane w
dokumentacji technicznej parametry i funkcje;
23) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materiatow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
wynikajacymi z przepisow prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.);
24) przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, przed wbudowaniem materiatow,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania, w
szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatoéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, §wiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
niewlasciwg jako$¢ materialow i nienalezyte wykonanie robot;
25) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robot lub
elementdw 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow, jak 1 pokrycie kosztéw z tym
zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaly wymaganej jakosci, parametrow, funkcji lub
ilo$ci. Przekazanie ich wynikow Zamawiajgcemu powinno nastapi¢ nie pozniej niz przy zgloszeniu
gotowosci do odbioru koncowego;
26) dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;
27) wykonania wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robdt dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiarow 1 sprawdzen,
potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidlowego wykonania robdt i przekazanie jej
Zamawiajacemu przy odbiorze prac;
28) utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadow;
29) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepisow ochrony srodowiska, aby

unikna¢ na terenie budowy i poza nim, uszkodzen lub niedogodnosci dla innych oso6b, wynikajacych
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z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia, bedacych konsekwencja
stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji robot;
30) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i usuniecie z niego wszelkich odpadow
oraz zbednych materialdéw, maszyn, urzadzen;
31) przekazanie protokolarne Zamawiajagcemu terenu budowy w terminie do 21 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen albo od daty odstgpienia od
niniejszej umowy;
32) pozyskania niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji wraz z opracowaniem
wszelkiej dokumentacji, niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
33) uczestniczenie w wykonywaniu przegladéw gwarancyjnych.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw nalozonych na niego
W niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyltaczng 1 pelna odpowiedzialno$¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.
3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili przekazania tego
terenu Zamawiajacemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich oraz Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale na tym
terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace
nastgpstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcy 1 wszystkich innych oséb, przy
pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowg.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec oso6b
trzecich, ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych
0s0b, przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego,
w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutow z wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w calo$ci lub czgéci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w catosci lub czesci na koszt Wykonawcey (zastgpcze wykonanie). W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote z Wynagrodzenia. Zastepcze
wykonanie obowigzkow Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu

wykonania przedmiotu umowy.
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6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robot,
sprzgtu, materiatdbw, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz ryzyko
wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z
utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na terenie budowy w zwiazku z wykonywaniem
robot. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego 1 nalezytego
wykonania robot.
7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakoéw firmowych, ogloszen,

napisoOw lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne wytacznie za

uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

ODBIORY
1. Strony ustalaja nastgpujace odbiory robot:
1) odbiér dostaw Wykonawcy;
2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) ilosciowy odbiér techniczny, zwany dalej ,,odbiorem czeSciowym”, zgodny z aktualnym
Harmonogramem;
4) odbidr koncowy, po wykonaniu wszystkich robot;
2. W przypadku odbioru dostaw Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek informowac
Zamawiajacego na pismie co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostaw materiatow,
urzadzen lub wyposazenia na teren budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odbioru
wszystkich dostaw materialow, urzadzen 1 wyposazenia na teren budowy, w celu potwierdzenia
zgodnos$ci dostaw materialéw, urzadzen 1 wyposazenia na teren budowy z dokumentacja techniczna.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych poprzez wpis w
dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem odbioru lub nie
zgloszenia robdt do odbioru Zamawiajacy ma prawo zada¢ odkrycia robot. W tym przypadku koszty
1 skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego wykonania robot
poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byty prawidlowo wykonane.
4. Wykonawca bedzie zglaszal do odbioru czesciowego i koncowego wykonanie robdt poprzez
jednoczesne zawiadomienie Zamawiajacego 1 wpis kierownika budowy do dziennika budowy o
wykonaniu robot 1 gotowosci do ich odbioru. W razie réznych dat zgloszenia 1 wpisu, datg wlasciwa

dla ustalenia daty zgloszenia przez Wykonawcg jest data pdzniejsza.

60



PROGRAM Mazowsze, oo IS

r\jRAEOGD(IDSAﬂﬁTIEmYSPOJNOSCI e Bl ROZWOJU REGIONALNEGO [EEERN
5. O miejscu i1 terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat
Wykonawce w sposob i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Nieobecno$¢ Wykonawcy przy czynno$ciach odbioru nie stanowi przeszkody do dokonania
wszelkich ustalen, ktore beda wigzace dla Wykonawcy.
6. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest przekazanie przy dokonaniu zgloszenia
gotowosci do takiego odbioru, kompletu dokumentacji budowlanej i realizacyjnej (powykonawczej)
dotychczas nieprzekazanej Zamawiajagcemu oraz o$wiadczen Kierownika budowy o zakonczeniu
robot. Jezeli objete zgloszeniem roboty byly realizowane z udziatem podwykonawcy, Wykonawca
do zawiadomienia jest zobowigzany zataczy¢ takze protokot odbioru robot od podwykonawcy bez
zadnych zastrzezen oraz o§wiadczenie podwykonawcy wymagane niniejsza umowsa.
7. Odbior koncowy robot bedzie nastgpowal w oparciu o dostarczony przez Wykonawce Protokot
rzeczowo-finansowy, w terminie do 7 dni od dokonania zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4.
Protokoét rzeczowo-finansowy bedzie podlegal sprawdzeniu i1 kontroli przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku zastrzezen do protokotu rzeczowo-finansowego bedzie on podlegat potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia faktury VAT obejmujacej roboty objete potwierdzonym Protokotem rzeczowo-
finansowym. W przypadku zastrzezen do Protokotlu rzeczowo-finansowego bedzie on podlegat
zwroceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci Wykonawcy, ktory bedzie wowczas zobowigzany do
niezwlocznego ich usunigcia 1 dokonania ponownego zgloszenia, zgodnie z ust. 4. Protokot
rzeczowo-finansowy, w razie odbioru robot bedzie stanowil jedynie dokument potwierdzajacy
ilosciowe wykonanie robdt 1 bedzie podstawa fakturowania robdt objetych protokolem przez
Wykonawcg Za roboty objete Protokotami rzeczowo-finansowymi, odebranymi przez
Zamawiajacego, petng odpowiedzialnos¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.
8. Warunkiem przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest
potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, zgloszonej przez
Kierownika budowy, gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktérym Inspektor nadzoru
potwierdzi kompletne 1 prawidlowe wykonanie robot.
9. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od daty
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4, ktoére nie zostalo zwrocone Wykonawcy przez
Zamawiajacego wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. §;
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2) braku dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6, jak i innych dokumentéw wymaganych niniejsza
umows;

3) niekompletno$ci dokumentacji powykonawczej.

10. W razie gdy Inspektor nadzoru nie potwierdzit wpisu Kierownika budowy, o ktorym mowa w
ust. 8, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie wskazujagc na  stwierdzone
nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia i
dokonania ponownego zgltoszenia, zgodnie z ust. 4.

11. Jezeli w toku odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia i
wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;

2) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w niewykonanej czesSci.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad robot
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwlocznego
wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot.

13. W przypadku opdznien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy (zastgpcze usunigcie wad).
Strony umowy ustalaja, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usunig¢cie wad nastagpi w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury bedzie
upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zastepcze usuni¢cie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robot, ktore beda podlegaty
wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robdt, zadnych uprawnien Zamawiajacego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robot.

14. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto (lgcznie z podatkiem VAT): ............. (stownie: ................el ),

zwane w dalszej tre$ci umowy ,,Wynagrodzeniem”.
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2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszelkich robot niezb¢dnych do
zrealizowania zadania, w tym tych, ktoérych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedzg 1 do$wiadczenie
Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej oraz
szczegdtowej oceny terenu budowy, nieruchomosci sgsiednich, obowigzujacych przepisow prawa, a
takze robot, w odniesieniu do wykonania ktorych, nie uzyskatl jednoznacznego wymogu w
dokumentacji technicznej, o ile okaza si¢ one niezbedne dla prawidtowej i kompletnej realizacji
robot zgodnie ze sztuka budowlang, przewidzianych w dokumentacji techniczne;.
3. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie faktur VAT,
wystawionych przez Wykonawce za roboty i przedmiot umowy, odebrane przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wystawiania trzech faktur czeSciowych oraz faktury
koncowe;j. Strony ustalaja, ze faktury czesciowe beda wystawiane zgodnie z zakonczonymi etapami,
o ktorych mowa w § 5 ust. 4 umowy.
5. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej,
wystawione] przez Wykonawce po odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
bez zastrzezen.
6. Zaptata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastgpowata w terminie 30 dni od daty
kazdorazowego doreczenia faktury VAT, wystawione] zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
I postanowieniami niniejszej umowy.
7. Zaptata Wynagrodzenia bedzie nastepowala przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
8. Strony ustalajg, i1z dniem zaplaty poszczegdlnych naleznosci wynikajacych z faktur
wystawionych przez Wykonawce, bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

poleceniem zaplaty.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
1. W celu zapewnienia wlasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktéw 1 wskaza zakres ich umocowania.

Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy/robdt w sposob nieprzerwany
od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili jego zwrotnego przekazania
Zamawiajacemu, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisOw prawa.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/rob6t wykonuja obowigzki wynikajace
Z niniejszej UmMowy oraz przepisow prawa.
5. Obowigzki kierownika budowy/robot wynikaja wprost z przepiséw prawa budowlanego i
uzupelniajg niewymienione w umowie obowiazki Wykonawcy, ktéry ponosi peilng prawng
odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania kierownika robot oraz ich skutki.
6. Zmiana Kierownika budowy/robdt, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz innych

przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony zawiadamiaja

si¢ pisemnie.

§ 11
ROZWIAZANIA ZAMIENNE

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robot dodatkowych Strony ustalaja, ze roboty te Wykonawca
zobowigzuje si¢ zrealizowacé za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow
oraz wskaznikow cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, nie wyzszych niz Srednie ceny 1 wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z
kwartatu poprzedzajacego termin zawarcia aneksu.

2. Strony ustalaja, Ze jezeli roboty dodatkowe spowoduja konieczno$¢ zaniechania realizacji cze$ci
robot, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, Ze
warto$¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i
materiatow oraz wskaznikdw cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie 1
zysk kalkulacyjny nie wyzszych niz $rednie ceny 1 wskazniki ujgte w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla kwartatu, w ktorym zostala sporzadzona oferta.

3. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ techniczna rezygnacji z czgsci robot
objetych dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczes$nie poza rezygnacja, koniecznos$¢
wprowadzeniu w miejsce robot z ktorych zrezygnowano innych robot, wykraczajacych poza zakres

dokumentacji technicznej, wykonanie tych robot moze zostanie powierzone do realizacji odrebng
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umowa, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, ustalonych na
zasadach okre§lonych w ust.2.
4. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych co do robot
wynikajacych z niniejszej umowy, polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$§ ich
elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robét, a takze bez zmiany celu
jaki ma by¢ w ich efekcie osiaggnigty, rozwigzania zamienne zostang wykonane przez Wykonawce w
ramach Wynagrodzenia. Rozwigzania zamienne mozna zastosowa¢ wylacznie w przypadku, gdy sa
one rownorzgdne lub lepsze od dotychczasowych, a Zamawiajacy to potwierdzi, akceptujac
sporzadzony przez Wykonawce ,,Protokoét koniecznosci rozwigzan zamiennych™.
5. W przypadku watpliwosci co do jakosci lub wartosci cenowej wbudowanych materiatow,

wyposazenia lub urzadzen, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedstawienia przez

Wykonawce faktury ich zakupu.

§12

KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w rozpoczgciu robdt w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczony od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy do dnia ich rozpoczecia,
2) za zwloke w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy do dnia ich wykonania.
3) za zwlok¢ w usunieciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na ich usunigcie, do dnia ich usunigcia;
4) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce albo Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;
6) za brak stawiennictwa kierownika robdt na spotkaniu o ktorym mowa w § 3 ust.2. Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 1500 zt.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 2000,00 zt od kazdego

przypadku z tytutu:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa w § 1 ust.
15 umowy.

4. Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w §2 ust.8. czynnosci ustala si¢ sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5000
ztotych.

5.W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowala szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogo6lnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

6.Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych
wezwan do zaplaty. O dokonanym potraceniu Zamawiajacy bedzie zawiadamial pisemnie
Wykonawce.

7.Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkode Zamawiajagcemu w wyniku =zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, innych niz wymienione w
ust. 2, wowczas Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na zasadach
og6lnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawecg.

9. Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy z tytulu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce albo Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokos$ci

20 % Wynagrodzenia umownego.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, poza innymi przypadkami uprawniajagcymi do odstgpienia od niniejsze] umowy
okreslonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnien z tytutu rgkojmi za wady) oraz w
niniejszej umowie, moze odstagpi¢ od umowy, wedlug swego wyboru w catosci lub w czesci

niewykonanej, w przypadkach gdy:
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1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z niniejszg
umowa, zawart umowe¢ z podwykonawcg z naruszeniem warunkow, o ktérych mowa w § 1 umowy,
powierzyl wykonanie robdt podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody - w
terminie do 14 dni od stwierdzenia wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci;
2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot zgodnie z niniejszg umowg — W terminie do 14
dni od stwierdzenia wystapienia tej okolicznosci;
3) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznos$ci;
4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa trwata dluzej niz 7 kolejnych dni - w terminie do
14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci,
5) biezaca kontrola postepu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o wpisy do dziennika budowy i
Harmonogram wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie umownym, a zwloka
Wykonawcy w realizacji robdt w zestawieniu z Harmonogramem przekracza 30 dni, w stosunku do
terminu okreslonego w Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;
6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznos$ci;
7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika budowy/robot - w
terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczno$ci;
8) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie
przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczno$ci;
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi umowg do
odbiorow przewidzianych umowa, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokol, w ktorym oznacza stan
realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
obowigzuje do robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy.
5. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy:
1) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania 1 zabezpieczenia robot zgodnie
ze sztuka budowlang (koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce);

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja

budynkdéw uzytecznosci publicznej
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2) w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany w
uzgodnieniu z Zamawiajacym przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ robdt wykonanych, a nast¢pnie
sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu protokot z takiej inwentaryzacji przygotowany na dzien
odstgpienia od umowy;
3) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonac
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich podwykonawcow oraz przedlozyc
Zamawiajacemu pisemne os$wiadczenia podpisane przez podwykonawcow, z ktorych bedzie
wynika¢, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich wszelkich nalezno$ci z tytutu realizacji
powierzonych robot;
4) niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu uporzadkowany teren budowy, z ktérego
usuni¢to wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonaé¢ wszelkie inne
obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezb¢dne do dokonania odbioréw robot i ich
rozliczenia;
5) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych s$rodkéw celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wlasny koszt, a jezeli tego nie wykona,
wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia ich wykonanych
1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga by¢ potragcone z nalezno$ci
Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy);
6) Wykonawca po odstapieniu od umowy bedzie uprawniony do zadania zaptaty wynagrodzenia
wylacznie za te roboty, ktore zostaty prawidlowo wykonane, udokumentowane i odebrane przez
Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady majg zastosowanie do robot ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego 1 odebrane przez Zamawiajacego.
7. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej

umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .................... lat gwarancji jakosci na wykonane roboty.
Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze

koncowym przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Okres rekojmi wynosi 5 lat.
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2. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajacego.
3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robot, ktore
zostang zgloszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady. Jezeli
Wykonawca nie zrealizuje obowigzkow wynikajacych z gwarancji jakosci przed uptywem okresu
gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ roszczenia z regkojmi za wady w odniesieniu do wady, w
ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usunigcia, w ramach gwarancji jakos$ci.
4. Zamawiajacy w razie bezskutecznego uptywu terminu do usuni¢cia wady w ramach gwarancji
jakosci moze powierzy¢ jej usunig¢cie na koszt Wykonawcy, ktory w takim przypadku bedzie
zobowigzany do pokrycia kosztow z tym zwigzanych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do
zaplaty od Zamawiajacego.
5. Zawiadamiajac o stwierdzonej wadzie Wykonawce, Zamawiajacy wyznaczy termin technicznie
uzasadniony na jej usunigcie. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady, ulega przedtuzeniu o czas
usuniecia kazdej wady.
6. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu r¢kojmi dokonajg przegladu przedmiotu
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang
okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego
ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez

wzgledu na koszty z tym zwigzane.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
sume stanowigcg 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie .................. zt (stownie:
................................... ) w nastepujacych formach : ..................................., ktore bedzie
stuzylo pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz bedzie
stuzylo pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.
2. Jezeli na 14 dni przed wygas$nigciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca,
w przypadku koniecznos$ci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejécie na

gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej
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na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, to okoliczno$¢ ta stanowita bedzie nienalezyte wykonanie
umowy, uprawniajagce Zamawiajacego do skorzystania z zabezpieczenia w pelnej kwocie na
zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrocone w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
4. Strony umowy ustalaja, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi

za wady kwote wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrdcona w terminie do

15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 16

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy
optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wiaczajacej do ochrony rowniez:
a) odpowiedzialno$¢ kontraktowg z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan,
b) czyste straty finansowe,
a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
niniejszej umowy na kwote co najmniej 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100);
2. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 w caltym
okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat ubezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w terminie 7 dni, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedhuzy¢ je w
imieniu 1 na koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od niniejszej umowy, wedtug swego wyboru, w
catosci lub w niewykonanej czesci, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7
dniowego terminu.
3. W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiajacy moze

potraci¢ wydatki z tym zwigzane z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
POSTANOWIENIA POZOSTALE
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1. Wszelkie o$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagaja formy pisemnej i bedg przestane
listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okre§lony w niniejszej umowie. W
razie zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na ostatni
adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nicodebrang, uwaza si¢ za doreczong W dacie
zwrotu korespondencji.
2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci nie moze dokonac na rzecz osoby trzeciej badz konsorcjanta (w
przypadku, gdy stronag umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy badz przekazu zaplaty Wynagrodzenia.
3. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaty si¢ z umowa i dokonaly interpretacji jej poszczegdlnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w przysztosci sporéw na tle
jej wykonania.
4. Jezeli Zamawiajagcy w ramach odpowiedzialno$ci solidarnej z Wykonawca wobec
podwykonawcy za zaptatg wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoil powstale na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiajagcemu stuzy roszczenie regresowe
do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec podwykonawcy §wiadczenia.
5. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust.]1 umowy: nazwy, logo, znakéw firmowych,
innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy;

§18
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;.
2. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty:
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug; w takim przypadku ulegnie
zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z uwzglednieniem obowigzujacej stawki
podatku VAT,
2) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie

pisemnej w ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejscie na
gospodarke niskoenergetyczng, Dziatanie 4.2 Efektywnos$¢ energetyczna - typ projektu: Termomodernizacja
budynkdéw uzytecznosci publicznej

71



PROGRAM Mazowsze, oo IS
REGIONALNY : ROZWOUU REGIONALNEGO (IR
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! e R
Zmiana ta moze spowodowa¢ wydhlizenie terminu wykonania prac 1 nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca;
3) w przypadku zmiany:
- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz.
2008),
- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
- jezeli zmiany te b¢dg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 7 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wplynie na termin wykonania zamowienia, natomiast
spowoduje zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
4) w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 1 3 umowy, co do zmniejszenia zakresu robot i
obnizenia wynagrodzenia umownego o warto$¢ robot zaniechanych;
5) odnos$nie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia z przyczyn nie wynikajacych ze
zwloki Wykonawcy, w szczegolnosci:
a) w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sily wyzszej, przez ktérg strony rozumiejg
kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne
lub decyzje wlasciwych wiladz, a takze dzialania lub zaniechania dziatania organow panstwowych,
samorzadowych lub osob trzecich uniemozliwiajagcych terminowa realizacj¢ zamowienia, o okres
nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamowienia,
b) w przypadku okreslonym w § 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwigzan zamiennych.
3. Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczacych w szczegdlnosci
zakresu rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu
wykonywania i odbioru rob6t, gdy sa one nastgpstwem niemozliwej do przewidzenia:
1) koniecznosci zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot
albo ze wzgledu na zmiany przepisow prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub
wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,
2) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego lub Wykonawcy,
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3) konieczno$ci zmiany materiatow, urzadzen, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w
sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem ich z
rynku,
4) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robot, gdy roboty nie
moga by¢ realizowane, w szczegolnosci ze wzgledu na nie zinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,
5) wystgpienia uzasadnionej koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot;
6) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegolnosci takich jak:
a)znaleziska archeologiczne, skutkujace wstrzymaniem robot lub koniecznos$cig wykonania robot
dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie zamowienia;
b)znaleziska z czasow wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c)wystgpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, kolizji technicznych;
d)warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce wykonywanie lub prawidlowe wykonywanie robot,
zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich wykonywania;
e) koniecznos¢ wykonania badan archeologicznych
7) wystapienia silty wyzsze;j.
4. Zakres zmian postanowien umowy, wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w ust. 2 1 3,
powinien by¢ odpowiedni do wywolujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym

i finansowym.

§19
REGULACJE POZAUMOWNE
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja w szczegolnosci zastosowanie przepisy
prawa:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,
z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.);
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV Przejécie na
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3.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,

jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy

1.S5IwZ

2. Harmonogram

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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