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 II CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 

wewnętrznej instalacji w Stacji Uzdatniania Wody Kurowice. 

Stacja Uzdatniania Wody Kurowice jest stacją uzdatniania wymagającą stałej obsługi. 

Woda surowa uzdatniana jest obecnie przy zastosowaniu następującego układu 

technologicznego: 

 Ujęcie wody składające się z dwóch studni S2 i S3, studnie eksploatowane 

naprzemiennie z wydajnością Q hmax= 20 m3/h, 

 Aeratorów ciśnieniowych- 3 szt, 

 Filtrów ciśnieniowych ∅1400 z złożem kwarcowym- 3 szt., 

 Hydroforów-2 szt., każdy o poj. 6,3 m3. 

 Sprężarki 2 szt. bezolejowe z autostartem i automatycznym spustem kondensatu ze 

zbiorników sprężonego powietrza, 

 Układ pneumatyczny napowietrzana i sterowania pracą urządzeń pneumatycznych, 

 Dmuchawa do płukania filtrów. 

  Z uwagi na zły stan techniczny instalacji wewnątrz budynku SUW należy, wykonać 

kompleksowa wymianę całej instalacji w tym: 

 zdemontować istniejące filtry ciśnieniowych wraz z armaturą i orurowaniem, 

 zdemontować istniejące aeratory zlokalizowane przy każdym filtrze, 

 zamontować nowe filtry ciśnieniowe z armaturą dostosowaną do pracy automatycznej 

i orurowaniem, 

 zamontować centralny aerator ciśnieniowy( dopuszcza się wykorzystanie jednego z 

zdemontowanych filtrów) wraz z armaturą i orurowaniem, 

 wykonać płytę fundamentową żelbetową pod filtry i aerator zgodnie ze sztuką 

budowlaną, 

 wymienić istniejące sprężarki wraz z instalacją sprężonego powietrza na nowy 

kompletny układ wraz z nowymi sprężarkami, 

 wymienić istniejące chloratory na nowy układ dozowania podchlorynu sodu, 

 wymienić instalację technologiczną i pneumatyczną, 

 zaprojektować nową instalację AKPiA wraz z nową szafą sterowniczą z wizualizacją 

min. 21” do technologii SUW; 

 zamontować w nowej szafie sterowniczej soft-start do pomp głębinowych w celu 

zapewnienia łagodnego rozruchu istniejących pomp głębinowych, 

 wymiana/wyposażenie w instalację gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i 

awaryjnego, 

 wymiana/wyposażenie w instalację ochrony od porażeń, instalację wyrównywania 

potencjałów, instalację przepięciową, 

 wymiana instalacji zasilania urządzeń elektrycznych technologicznych, 

 odtworzenie stanu pierwotnego (posadzki, itd.) w przypadku uszkodzeń wynikających z 

prowadzonych prac 
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Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem - Gminą Sabnie 

 

 Obiekty kubaturowe 

Stacja uzdatniania wody SUW Kurowice (dz. nr 1635/1 ) 

Na terenie działki nr 1635/1 znajduje się ujęcie wód podziemnych - dwie działające studnie S2 i S3, 

budynek SUW oraz odstojnik wód popłucznych.  

W parterowym budynku SUW o wymiarach wewnętrznych 7,35x15,70m mieszczą się urządzenia 

technologiczne stacji uzdatniania wody. W części technologicznej budynku znajdują się filtry 

ciśnieniowe, aeratory, hydrofory oraz sprężarki. Chloratory zlokalizowano w odrębnym 

pomieszczeniu w części usługowo –pomocniczej stacji. 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Stacja uzdatniania wody we wsi Kurowice zasila w wodę uzdatnioną wsie Kurowice, Kolonii Kurowice 

oraz Zembrów. 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie wewnętrznej instalacji w Stacji Uzdatniania Wody Kurowice.  

Stacja Uzdatniania Wody Kurowice wraz z ujęciem wód podziemnych mieści się na działce nr 1635/1. 

Ujęcie wód podziemnych stanowią studnie S2 i S3, które działają w trybie pracy naprzemiennej. 

Woda ze studni głębinowych kierowana jest do budynku SUW Kurowice na 3 filtry ciśnieniowe 

∅1400. Przed każdym filtrem zamontowany jest mały aerator ciśnieniowy, w którym następuje 

napowietrzenie wody przed procesem filtracji. Następnie woda po filtrach trafia do sieci 

wodociągowej. W budynku SUW zamontowane są również dwa hydrofory każdy o poj.6,3m3, których 

rolą jest utrzymanie stałego ciśnienia w sieci. W odrębnym pomieszczeniu w budynku SUW 

umieszczono chloratory. Doprowadzenie powietrza do aeratorów, uzupełnianie poduszki powietrznej 

w hydroforach, oraz płukanie filtrów powietrzem jest realizowane przez 3 agregaty sprężarkowe typu 

WAN-CE. 

 

Układ technologiczny SUW Kurowice jest układem jednostopniowego pompowania wody, bez 

zbiorników retencyjnych. Armatura zamontowana przy filtrach z napędem ręcznym wymaga stałej 

obsługi. Płukanie filtrów powietrzem i wodą uzdatnioną wg trybu pracy filtrów: 1 filtr -płukany, 

pozostałe dwa filtry pracują normalnie. Z uwagi na zły stan instalacji uzdatniania wewnątrz budynku 

wymagana jest jej wymiana. 

 

Po wymianie instalacji, woda z pracujących naprzemiennie studni głębinowych trafi do nowego 

centralnego aeratora ciśnieniowego a stamtąd do trzech, nowych filtrów ciśnieniowych, każdy o 

średnicy ∅1400, wypełnionych złożem katalityczno-kwarcytowym (wysokość złoża katalitycznego 

40cm). Wymiana instalacji nie obejmuje swym zakresem hydroforów. Istniejące hydrofory wraz z 

armaturą i orurowaniem zostaną podłączone do nowej instalacji technologicznej. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Kurowice” 

6 

W chlorowni istniejące chloratory zostaną zastąpione przez kompletny zestaw dozowania 

podchlorynu sodowego. 

Istniejące agregaty sprężarkowe zostaną zastąpione przez dwa nowe agregaty sprężarkowe wraz z 

kompletnym orurowaniem i uzbrojeniem. 

SUW Kurowice pozostanie stacją wymagającą stałej obsługi( armatura z napędem ręcznym). Układ 

pozostanie układem jednostopniowego pompowania bez zbiorników retencyjny. Płukanie filtrów 

powietrzem i wodą uzdatnioną. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja terenu inwestycji 

Kurowice, Kolonia Kurowice i Zembrów to wsie położone w województwie mazowieckim w powiecie 

sokołowskim, w gminie Sabnie. Działka nr 1635/1, na której zlokalizowana jest stacja uzdatniania 

wody znajduje się na skraju wsi Kurowice, w jej zach.-pd. części. 

 W pobliżu SUW Kurowice znajduje się rów, do którego odprowadzane są wody popłuczne po 

odstojniku popłuczyn. 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

1.2.2 Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające  na przedmiot zamówienia 

Na terenie gminy znajdują się liczne dobra kulturowe wpisane do rejestrów zabytków 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i również do Gminnej Ewidencji Zabytków. W 

bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Kurowice znajduje się Zespół dworski w Kurowicach. 

Ze względu na zakres robót budowlanych ograniczający się do budynku SUW Kurowice, prace nie 

będą miały wpływu na w/w obiekty. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu w ustalonym zakresie przebudowy i budowy 

wewnętrznej instalacji Stacji Uzdatniania Wody Kurowice. W wyniku wieloletniej eksploatacji SUW 

Kurowice część urządzeń technologicznych (filtry, aeratory) orurowania oraz armatury jest w złym 

stanie technicznym i wymaga wymiany.  

1.3.1 Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy – Stacja Uzdatniania Wody Kurowice. 

Po przebudowie wewnętrznej instalacji, stacja uzdatniania wody będzie stacją wymagającą stałej 

obsługi. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 demontażu istniejących filtrów ciśnieniowych wraz z armaturą i orurowaniem, 

 demontaż istniejących aeratorów zlokalizowanych przy każdym filtrze, 
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 montaż nowych filtrów ciśnieniowych, z armaturą i orurowaniem, 

 montaż centralnego aeratora ciśnieniowego( dopuszcza się wykorzystanie jednego z 

demontowanych filtrów), 

 wymienić istniejące sprężarki wraz z instalacją sprężonego powietrza na nowy kompletny 

układ wraz z nowymi sprężarkami, 

 wymiana istniejącego układu dozowania podchlorynu sodu na nowy, 

 wykonanie płyty fundamentowej pod filtry i aerator zgodnie ze sztuką budowlaną, 

 zaprojektować nową instalację AKPiA wraz z nową szafą sterowniczą z wizualizacją min. 21” 

do technologii SUW; 

 zamontować w nowej szafie sterowniczej soft-start do pomp głębinowych w celu 

zapewnienia łagodnego rozruchu istniejących pomp głębinowych, 

 rozruchu istniejących pomp głębinowych, 

 wymiana/wyposażenie w instalację gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 

 wymiana instalacji zasilania urządzeń elektrycznych technologicznych, 

 odtworzenie stanu pierwotnego (posadzki, itd.) w przypadku wykonania uszkodzeń 

wynikających z prowadzonych prac. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe - opis planowanych rozwiązań 

technicznych 

1.4.1 Zakres prac remontowych w hali technologicznej 

 Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod aerator ciśnieniowy i filtry 

ciśnieniowe zgodnie ze sztuką budowlaną, 

 Odtworzenie stanu pierwotnego (posadzki, itd.)w przypadku uszkodzeń wynikających z 

prowadzonych prac. 

1.4.2 Technologia uzdatniania wody 

Woda ujmowana przez studnię S2 i S3 charakteryzuje się podwyższoną zawartością manganu i żelaza. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność jej uzdatniania, w procesach napowietrzania i filtracji. 

Woda po przebudowie instalacji będzie uzdatniana w następującym układzie technologicznym: 

 Ujęcie wody składające się z dwóch studni S2 i S3 –działających naprzemiennie, 

 Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego “Kurowice” gm. Sabnie wg 

pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.09.2008r. określono na:  

Qmaxh=20m3/h 

Qśrd=160m3/d 

 Napowietrzanie ciśnieniowe w centralnym aeratorze ciśnieniowym, powietrze sprężone ze 

sprężarki w ilości 5-10%w stosunku do uzdatnianej wody, 

 Filtracja jednostopniowa przez złoże piaskowo-katalityczne z prędkością max. 5m/h, 

 Płukanie filtrów powietrzem i wodą uzdatnioną, 

 Tłoczenie wody uzdatnionej do sieci wiejskiej, 

 Zapewnienie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej przez zastosowanie dwóch 

istniejących hydroforów każdy o pojemności 6,3m3 
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 Ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego 

roztwór podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej 

 Odprowadzenie wód popłucznych do odstojnika a stamtąd do pobliskiego rowu 

melioracyjnego ilość odprowadzanych ścieków do rowu określono w pozwoleniu 

wodnoprawnym na: 

Qmax=5,5m3/d 

Nowe urządzenie zamontowane w układzie technologicznym po przebudowie instalacji to: 

 Filtry ciśnieniowe ∅1400 -3 szt. wraz z armaturą ( przepustnice z napędem ręcznym) i 

orurowaniem, 

  Centralny aerator ciśnieniowy -1 szt. wraz z armaturą i orurowaniem, 

 Układ dozowania podchlorynu sodu, 

 Dwie sprężarki (jedna pracująca, jedna rezerwowa) z niezbędną armaturą, opomiarowaniem i 

orurowaniem. 

 

Istniejące urządzenia zamontowane w układzie technologicznym po przebudowie instalacji to: 

 Hydrofory o poj. 6,3 m3 każdy - 2 szt. Wraz z armaturą i orurowaniem 

 

1.4.3 Tłoczenie wody do SUW i do sieci. 

Rurociąg wody surowej od studni S2 i S3 do budynku SUW jest rurociągiem żeliwnym ∅150. 

Rurociąg wody uzdatnionej ∅160 z budynku SUW do sieci wodociągowej wykonany jest z PCW. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje swym zakresem wymiany zewnętrznych rurociągów 

ciśnieniowych wody surowej. 

 

1.4.4 Odstojnik popłuczyn  

 

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do istniejącego ośmiokomorowego odstojnika z 

kręgów żelbetowych każdy o średnicy ∅1500, a stamtąd do pobliskiego rowu.  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje swym zakresem zmiany zagospodarowania wód popłucznych. 

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 2
ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Wymagania dotyczące konstrukcji 

2.1.1.1 Płyta fundamentowa 

Płytę fundamentową należy zaprojektować i wykonać dostosowując do lokalnych warunków 

gruntowych. (dopuszcza się wykorzystanie istniejących fundamentów jeśli takie istnieją) 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2.1.1.2 Posadzka. 

Posadzkę odtworzyć zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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2.2 Wymagania dotyczące instalacji 

2.2.1 Zapotrzebowanie na wodę, wydajność stacji i pomp głębinowych 

Ujęcie i stacja uzdatniania wody Kurowice będą źródłem wody dla trzech miejscowości: Kurowice, 

Kolonia Kurowice i Zembrów. Analizę zapotrzebowania na wodę prowadzono w oparciu o dane 

sumaryczne z wymienionych wodociągów. 

Wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody 

Pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego “Kurowice” gm. Sabnie wg pozwolenia 

wodnoprawnego z dnia 11.09.2008r. określono na:  

Qmaxh=20m3/h 

Qśrd=160m3/d 

 

Zrzut wód popłucznych do rowu melioracyjnego określono na: 

Q=5,5 m3/d 

2.2.2 Założenia planu funkcjonalno-użytkowego 

W oparciu o powyższe przyjęto następujące, podstawowe założenia do planu: 

 wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody - 20,0 m3/h, 

 technologia uzdatniania wody oparta na procesach naturalnych - jednostopniowym 

napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliów, silnych utleniaczy, przyjazna 

człowiekowi i środowisku, 

 jakość wody uzdatnionej - zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) z późniejszymi zmianami,  

 jednostopniowe pompowanie wody, 

 zapewnienie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej przy zastosowaniu hydroforów, 

 przebudowa instalacji uzdatniania wody wewnątrz budynku SUW, 

 optymalizacja doboru urządzeń w aspekcie techniczno - ekonomicznym, 

 opomiarowanie wybranych parametrów pracy SUW, 

2.2.3 Technologia uzdatniania wody 

W oparciu o powyższe założenia, należy wykonać następujący ciąg technologiczny: 

 tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW, 

 napowietrzanie w centralnym aeratorze ciśnieniowym, 

 filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowo-katalitycznym, 

 tłoczenie wody uzdatnionej do sieci wiejskiej 

 zapewnienie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej przez zastosowanie hydroforów 

 ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego 

roztwór podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej. 

2.2.3.1 Stacja uzdatniania wody, dobór urządzeń 

W stacji uzdatniania wody realizowanych będzie szereg procesów technologicznych opisanych 

poniżej. 
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2.2.3.1.1 Napowietrzanie wody 

Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu konieczne jest dostarczanie do 

wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza atmosferycznego. Objętość aeratora musi 

zapewniać odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem Należy zaprojektować kompletną jednostkę 

napowietrzającą do napowietrzania wody przed procesem filtracji. 

 

 

Kompletna jednostka napowietrzająca: 

 Zbiornik aeratora wykonany ze stali węglowej na ciśnienie 6 barów  

 Wyposażony we właz boczny 

 Zbiornik zabezpieczone antykorozyjnie  

 Króciec wlotowy i wylotowy wody, 

 Króciec na dopływie sprężonego powietrza. 

 Króciec w górnej dennicy do spustu nagromadzonych gazów.  

 Atest PZH i dokumenty UDT. 

Wyposażenie: 

 Manometr tarczowy 

 Zawór spustowy u dołu aeratora. 

 Orurowanie ze stali nierdzewnej min. 2 mm klasy AISI 304 lub 316L, 

 Przepustnice międzykołnierzowe z napędem pneumatycznym 5 szt. na każdym filtrze.  

2.2.3.1.2 Filtracja 

Napowietrzona woda kierowana będzie na trzy kompletne jednostki filtracyjne o średnicy ∅1400 

gdzie usuwane będą związki żelaza, manganu oraz redukowana będzie mętność wody. Należy 

zaprojektować filtrację jednostopniową przez kwarcowo-katalityczne złoże filtracyjne.  

Każda kompletna jednostka filtracyjna wyposażona zostanie w: 

- zbiornik  

Parametry kompletnej jednostki filtracyjnej: 

 średnica zbiornika Ø1400 

 ciśnienie robocze min.6 bar 

 2 włazy – boczny i górny. 

Zbiorniki filtracyjne projektuje się ze stali niskowęglowej.  

Od wewnątrz zbiornik zabezpieczony jest antykorozyjnie powłoką epoksydową z atestem PZH 

na kontakt z wodą pitną. Powierzchnie zewnętrzne pokryte powłoką epoksydową w kolorze 

uzgodnionym z Inwestorem. 

- drenaż filtrów ciśnieniowych 

Filtry wyposażyć w drenaże z wielkogabarytowych, niekolmatujących dysz. Drenaż składa się z 

dysz o 200-300 [mm] oraz rurociągów doprowadzających/odprowadzający wodę. Cały drenaż 

filtracyjny należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

- automatyczny odpowietrznik z przewodem odprowadzającym zamykanym zaworem ręcznym,  

- przepustnice międzykołnierzowe z napędem pneumatycznym: 

 na napływie wody napowietrzonej, 

 na napływie wody płuczącej, 
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 na odpływie wód popłucznych, 

 na odpływie wody uzdatnionej,  

 na dopływie powietrza. 

- pałąk filtra ze stali nierdzewnej DN 100 min. 2mm, gat. 304 lub 316L 

-armatura pomiarowa, spustowa 

-armatura dodatkowa, 

- złoże filtracyjne : 

Warstwy filtracyjne na kompletnych jednostkach filtracyjnych  

Warstwa podtrzymująca 

Żwirową warstwę podtrzymującą zasypać jako trzy warstwy o zróżnicowanych frakcjach, i tak 

kolejno: 

 Warstwa podtrzymująca – wysokość nad dysze 0,20 [m], granulacja 8 – 16 [mm] 

 Warstwa podtrzymująca – wysokość 0,10 [m], granulacja 4 – 8 [mm]  

 Warstwa podtrzymująca – wysokość 0,10 [m], granulacja 2 – 4 [mm]  

Warstwa filtracyjna  

Jako właściwą warstwę filtracyjną Wykonawca projektuje: 

 Złoże katalityczne piroluzytowe- wysokość 0,4[m], granulacja 1-3 [mm] 

 Piasek filtracyjny - wysokość 0,8[m], granulacja 0,8-1,4 [mm] 

- manometry  

- kurki upustowe 

- armaturę dodatkową 

Wymagana jest rekomendacja na kompletną jednostkę filtracyjną. 

2.2.3.1.3 Armatura 

Przepustnice: 

Armaturę przy filtrach stanowią przepustnicę międzykołnierzowe z napędem ręcznym. 

Przepustnica PN10, międzykołnierzowa, centryczna z otworami centrującymi, dwukierunkowa, 

o liniowej charakterystyce przepływu. Korpus z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką 

epoksydową o min grubości 250μm, uszczelnienie obwodowe z gumy EPDM, dysk z żeliwa 

sferoidalnego, wałek ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wałka – o – ring – guma NBR, 

kompletna z napędem ręcznym – dźwignią. 

2.2.3.1.4 Sprężone powietrze 

 

 Sprężone powietrze wykorzystywane będzie do napowietrzania wody, do wzruszania złoża w 

procesie jego regeneracji oraz do utrzymania właściwego ciśnienia w zbiornikach hydroforowych. 

Źródłem sprężonego powietrza będą dwie nowe sprężarki bezolejowe(1 pracująca, 1 rezerwowa) 

Każda ze sprężarek będzie wyposażona w zbiornik, orurowanie, armaturę( w tym m.in. zawory 

regulacyjne, zawory bezpieczeństwa) oraz opomiarowanie zapewniające uzyskanie właściwego 

ciśnienia i ilości powietrza.  

Awaryjne zasilanie powietrza stanowią istniejące sprężarki. 
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2.2.3.1.5 Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego 

W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci należy przewidzieć 

zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu dozującego roztwór podchlorynu sodu.  

Układ ten będzie się składać z jednego kompletnego zestawu dozującego umieszczonego na zbiorniku 

z reagentem o pojemności 60 dm3. Dezynfektant podawany będzie za pomocą pompki membranowej 

w wykonaniu odpornym na zastosowanie stężonego reagenta. Dezynfekcja wody będzie 

przeprowadzana przy pomocy podchlorynu sodowego NaOCl 5 H2O lub NaOCl 2,5 H2O. Produkt 

handlowy gatunku A o zawartości chloru aktywnego c = 145 [g/dm3] stosować bez rozcieńczania.  

 

Zestaw dozujący składa się z: 

 Pompy dozującej; 

 Zaworu na przewodzie technologicznym; 

 Przewodu tłocznego; 

 Przewodu ssawnego; 

 Przewodu odpowietrzającego; 

 Przyłącza pompy; 

 Zaworu stopowego; 

 Zaworu wielofunkcyjnego; 

 Zbiornika 60 [dm3] wraz z płytą montażową pompy; 

 Mieszadła ręcznego; 

 Czujnika poziomu 2 stopniowy, 

 Przewodu instalacji dawkowania reagentów z PE, 

W skład całego systemu dozującego NaOCl wchodzą również 2 ręczne zawory odcinające na 

przewodach dozujących oraz 1 zawór dozujący. 

Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (na skutek omyłkowego 

zamknięcia wszystkich zaworów) za pompą dozującą będzie służył zastosowany zawór 

wielofunkcyjny. 

2.2.3.1.6 Pomiary ilości wody - wodomierze, 

Do pomiaru ilości pobranej wody w obudowach studni nr 2 i nr 3 służą istniejące wodomierze kątowe 

kołnierzowe o średnicy nominalnej 150mm.  

Do pomiaru ilości wody wysyłanej do wodociągu służy istniejący wodomierz śrubowy kołnierzowy o 

średnicy nominalnej 150mm.  

Zastosować urządzenia wyposażone w nadajniki impulsów do komunikacji z instalacją AKPiA. 

Urządzenia podłączyć do szafy AKPiA. 
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2.2.3.1.7 Gospodarka wodami odpadowymi 

Stacja uzdatniania wody usuwa z wody podziemnej przede wszystkim związki żelaza i manganu, w 

tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W czasie procesu uzdatniania do wody nie będą 

dodawane żadne substancje chemiczne. W związku z powyższym wody popłuczne będą zawierały 

tylko trudno rozpuszczalną zawiesinę wodorotlenków żelaza i manganu w formie Fe(OH)3, MnO(OH)2. 

Zawiesina ta będzie odseparowana w odstojniku wód popłucznych i w postaci osadu okresowo 

wywożona przez specjalistyczną firmę, natomiast ciecz nadosadowa odprowadza będzie jak 

dotychczas do pobliskiego rowu melioracyjnego. 

2.2.3.1.8 Wewnętrzne instalacje technologicznei sanitarne, armatura,  

Rurociągi ze stali nierdzewnej: 

 Pałąki przy filtrach wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 304 lub 316L 

 Podstawowe rurociągi w hali technologicznej wykonane ze stali nierdzewnej min. 2mm gat. 

304 lub 316L: 

-doprowadzenie wody surowej, 

-odprowadzenie wody uzdatnionej, 

-doprowadzenie wody do płukania, 

-odprowadzenie popłuczyn, 

-spust pierwszego filtratu  

Połączenia kołnierzowe: na rurociągu spawana wywijka jako podparcie dla kołnierza obrotowego ze 

stali nierdzewnej lub aluminiowego. Śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej w 

miejscach zastosowania rurociągów ze stali nierdzewnej. 

 

Rurociągi sprężonego powietrza do aeracji i do napędów z PP, łączonego przez zgrzewanie  

Kurki probiercze 

Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z prostym, 

przystosowanym do opalania wylewem. 

Punkt czerpalny ze złączką do węża 

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze  złączką do węża wraz zaworem 251, ½ " prod. Socla, do np. 

zmywania posadzek. 

2.3 Instalacje elektryczne 

Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna powinna zapewniać: 

ochronę przeciwporażeniową podstawową realizowaną dla sieci TN-C-S zgodnie z wymaganiami 

aktualnych norm i przepisów technicznych; 

ochronę przeciwporażeniową dodatkową realizowaną dla sieci TN-C-S poprzez stosowanie 

wyłączników różnicowoprądowych – w obwodach zasilających – zgodnie z wymaganiami aktualnych 

norm i przepisów technicznych (np. obwody gniazd wtykowych ogólnego stosowania); 
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ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych z właściwym stopniowaniem i ze szczególną 

ochroną zastosowanej elektroniki. (ograniczniki i ochronniki); 

instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego przy każdej umywalce winno 

znajdować się gniazdo jednofazowe; 

w każdym korytarzu, holu, przedsionku przewidzieć minimum jedno gniazdo jednofazowe dla celów 

sprzątania; 

w pomieszczeniach biurowych i wyposażonych w komputery przewidzieć oddzielne obwody dla ich 

zasilania; 

obiekty winny być wyposażone w oprawy oświetleniowe, o stopniu ochrony i rodzaju właściwym dla 

pomieszczenia, w którym są instalowane, oraz zależnie od rodzaju sufitu lub ściany. 

Dla zapewnienia skutecznego uziemienia instalacji eklektycznej należy odtworzyć przeprowadzić 

ocenę instalacje uziomu zgodnie  z aktualnymi normami. 

2.4 Wymagania dotyczące wykończenia  

2.4.1 Posadzka, Ściany, Sufit 

W przypadku konieczności po przebudowie instalacji należy odtworzyć posadzkę, ściany lub 

sufit  miejscowo w budynku SUW. Posadzkę odtworzyć w sposób zgodny ze sztuką budowlaną. 

Wykonać malowanie posadzki farbą do betonu z atestem PZH. 

Wykonywać odtworzenie sufitu lub ściany poprzez naprawę ubytku. Wykonać dwukrotne 

malowanie farbą z atestem PZH w budynku SUW malowanie ścian, lamperii i sufitów farbą 

białą zmywalną. 

 

2.4.2 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wszystkie prace budowlane będą wykonane w obrębie budynku SUW i nie mają wpływu na inne 
elementy zagospodarowania działki nr 1635/1. 
 

2.5 Pozostałe wymagania 

2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Tablica informacyjna budowy powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. 

2.5.2 Działanie SUW Sabnie w czasie trwania przebudowy wewnętrznej instalacji w Stacji 

Uzdatniania Wody Kurowice” 

Wykonawca zapewni ciągłą pracę SUW oraz dostawę wody odbiorcą w czasie trwania 

przebudowy wewnętrznej instalacji w budynku SUW. 

2.5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, Warunków Technicznych i Polskich Norm iPrawa Budowlanego. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                       

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Miejsce wykonywania robót należy zabezpieczyć przez odpowiednie 

oznakowanie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

o Kodeks Pracy 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) 

Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych w przepisach nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
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2.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018r. poz. 

620 wraz z późn. zm.). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, składowisk   

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799                      

wraz z późn. zm.) 

 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 wraz z późn. 

zm.) 

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz.992 wraz z późn. zm.) 

 

Prace należy wykonywać ze szczególną dbałością o środowisko i bezpieczeństwo pracowników.               

W tym celu należy: 

 utrzymywać ciągłość pracy SUW w trakcie realizacji budowy i przebudowy, (m.in. 

dopuszcza się jedynie 3 przerwy w pracy po 4-8godz.) 

 utrzymywać maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym, (m.in. nie powinny z nich 

wyciekać substancje ropopochodne) 

 Wykonawca powinien zorganizować gospodarkę ścieków bytowych (należy zapewnić 

dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz regularnie opróżniać toalety               

z wykorzystaniem samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie 

akcesoria, przewożących ścieki do oczyszczalni ścieków) 
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 zabezpieczyć odpady przed kontaktem z wodami opadowymi i odizolować je od gruntu             

na wypadek podtopienia 

 ograniczyć okres magazynowania oraz objętości magazynowanych odpadów                           

do niezbędnego minimum.  

 bezzwłocznie przerwać prace w wypadku wystąpienia powodzi na obszarze Inwestycji                   

i ewakuować wszystkich pracowników, sprzęt i materiały 

 

2.5.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane             

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

2.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Normy, do których w specyfikacjach technicznych zawarto odnośniki, oraz inne normy krajowe, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową należy traktować jako 

integralną część Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznych. Zakłada się, że 

Wykonawca zna treść i wymagania tych norm. Wykaz części podstawowych norm, wytycznych, 

zasad i aktów prawnych mających zastosowanie w ramach umowy zawarto w specyfikacjach 

technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 

 

2.5.8 Materiały 

2.5.8.1 Wymagania stawiane materiałom 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku 

instalacji technologicznych – atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodą pitną. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych                

w realizacji robót objętych umową podano w branżowych specyfikacjach technicznych 

i w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne  

z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z przepisami,                    

a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202); 

 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 

udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 

przedmiotowym tych mandatów (M. P. 2004 nr 32 poz. 571) 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych (M. P. 2011 nr 44 poz. 481) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2009 nr 144 poz. 1182) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.5.8.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.5.8.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WMP20040480829
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041301386
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane              

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. 

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie w trakcie prowadzenia robót, a po 

ich zakończeniu szkodliwość nie występuje (np. materiały pylaste) mogą być wbudowane pod 

warunkiem przestrzegania wymogów technologicznych. Jeżeli odrębne przepisy tego 

wymagają, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do 

ich wykorzystania. 

 

2.5.8.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie 

Zapewnienia Jakości lub np. projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku takich dokumentów lub braku ustaleń w 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny                        

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone                 

do robót. 

 

2.5.8.5 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów. W 

razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożone na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy                            

przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między 

ładunkiem  a burtami pojazdu). 

 

2.5.9 Wykonanie robót 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi: 

- harmonogram robót, projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się                            

z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych) 

- projekt organizacji robót 

- i inne wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora, obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie                  

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.5.10 Kontrola jakości robót 

2.5.10.1 Program zapewnienia jakości 

 Na ewentualne żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca opracuje i przedstawi              

do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Minimalny zakres programu jakości: 

 a)  część ogólna opisująca:  

o  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

o warunki BHP  

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót  

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót  

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;  

b)  część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót:  

o  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  

o  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

o  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

o  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Kurowice” 

22 

mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

2.5.10.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać                      

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że laboratorium, z którego usług korzysta posiada 

urządzenia i sprzęt z ważną legalizację, oraz że urządzenia zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                        

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących laboratorium lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

2.5.10.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.5.10.4 Kontrola, pomiary i badania 

Wszystkie badania i pomiary będą zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Techniczną i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 

2.5.10.5 Wyniki badań 

 Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wyników badań                  

w możliwie najszybszym terminie. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

2.5.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest                

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                        
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                   

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych                   

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

2.5.11 Badania jakości wody po wykonaniu przebudowy wewnętrznej instalacji SUW Kurowice 

Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie badań jakości wody po przebudowie wewnętrznej 

instalacji do czasu uzyskania wyników jakości wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. 2017 poz. 2294) z późniejszymi zmianami,  

 

2.5.12 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,        

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają  wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.5.13 Obmiar robót 

2.5.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.5.13.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej.  

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                   

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.5.13.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

2.5.13.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także                 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

2.5.14 Odbiór robót 

2.5.14.1 Procedury odbioru 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom 

  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

  odbiorowi częściowemu,  

  odbiorowi ostatecznemu,  

  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.5.14.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                    

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. W ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.  

 Odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich 

przeprowadzonych badań i pomiarów, poddając je konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

ST i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
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 Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Żaden odbiór (przejęcie odcinka, częściowe 

przejęcie robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 

określonych umową. 

 

2.5.14.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

2.5.14.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                     

do ich ilości, jakości i wartości.  

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 

  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.  

 Komisja po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru robót.  

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                    

z Dokumentacją Techniczną i ST.  

  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                        

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty opisane                  

w pkt.2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty opisane w 

pkt.2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji budowy.  

b) Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne jeśli zostały sporządzone w trakcie 

realizacji budowy.   

c) Dziennik budowy  

d) Rysunki uzupełniające lub zamienne Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

e) Protokoły prób i badań  

f) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

g) Protokoły odbiorów częściowych, 

h) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

i) Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

k) Kopię mapy zasadniczej powstałej na bazie inwentaryzacji geodezyjnej   

l) Instrukcje obsługi i eksploatacji 

m) Księga obmiaru 

n) Recepty i ustalenia technologiczne 

i in. zgodne ze specyfiką obiektu. 
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2.5.14.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. "Odbiór ostateczny Robót". 

 

2.5.15 Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji przedmiaru wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana                 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszelkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie m.in. prace przygotowawcze, projektowe; 

uzgodnienia; instalacje; narzędzia; koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, 

stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia osób i mienia; usunięcie wad i usterek powstałych w 

czasie wykonywania robót; dokumentację powykonawczą i instrukcje obsługi; oznakowanie 

robót; usunięcie i utylizacji gruzu, ziemi, złomu i odpadów powstałych w trakcie prac.   

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                  

w przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

  wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i ewentualnymi 

kosztami ubytku i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, 

  zysk kalkulacyjny,  

 ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, także tych mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót w okresie gwarancyjnym 

  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń umowy oraz  koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robót                 

i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.  
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Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru Inwestorskiego i 

odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

2.5.16 Kadra Wykonawcy 

Projektant w branży sanitarnej musi posiadać: 

 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 doświadczenie: 10 lat doświadczenia zawodowego jako Projektant, wykonanie w tym 

czasie przynajmniej 10 Projektów budowlanych stacji uzdatniania wody, 
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Projektant w branży elektrycznej musi posiadać: 

 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, 

 

Kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej musi posiadać: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 specjalizację techniczno-budowlaną do kierowania robotami budowlanymi sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 doświadczenie: 10 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót budowlanych, 

w tym okresie wykonanie 10 stacji uzdatniania wody.  

 

Kierownik robót w branży elektrycznej musi posiadać: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności elektrycznej. 

Uwaga : Nie można łączyć funkcji Kierownika robót z funkcją Projektanta. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 1
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dla zamierzenia budowlanego „Przebudowa wewnętrznej instalacji w Stacji Uzdatniania Wody 

Kurowice” nie ma konieczności uzyskiwania następujących decyzji: 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 2
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

dla działki nr 1635/1 w miejscowości Kurowice. Stosowne oświadczenie zostanie doręczone 

Wykonawcy w trakcie realizacji prac projektowych. 

 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 3
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Uwaga: w przypadku, gdy przywołane poniżej przepisy posiadają wersję nowszą, bardziej 

aktualną to jest ona obowiązująca. 

3.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 wraz 

z późniejszymi zmianami); 

–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r poz.1579 z 

późn. zm.); 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r. poz. 620 ); 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1040 z późn. 

zm.); 

– Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799 wraz z 

późn. zm.); 

– Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 wraz z późn. 

zm.); 
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– Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz.992 wraz z późn. zm.); 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy               

o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

 

3.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz.963); 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650z póżn. zm.); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 ); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym CE (Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) 

 

3.3. Normy. 

PN-81/B-10725 Próby szczelności 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesłania płynów. Wymiary. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041952011
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041301386
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041982041
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PN-EN 1452-1:2000 System przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2000 System przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-EN 1452-3:2000 System przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

PN-EN 1452-4:2000 System przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. 

PN-EN 1452-5:2000 System przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

PN-EN 1329-1:2001 System przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości 

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niemiękczony 

poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: wymagania dotyczące rur kształtek i systemu. 

PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

 

3.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

 

 INNE POSIADANE INFORMACJE IDOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 4
ZAPLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1 Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez 

Zamawiającego 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do eksploatacji przedmiotu niniejszego Zamówienia. 

4.2 Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego. 

 

4.2.1 Wymagania ogólne. 

4.2.1.1 W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne 

jest: 

a) wykonanie zakresu prac przygotowawczych, 

b) wykonanie aktualnych map do celów projektowych, (jeśli będzie taka 
potrzeba) 

c) opracowanie dla poszczególnych branż: 

 Projektów budowlanych, 

  Projektów wykonawczych,  

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,  

 Przedmiarów Robót,  

 Kosztorysów Inwestorskich 

d) opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 

120, poz. 1126), 

e) dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń, 

f) uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego 

sporządzonego przez Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem 

dokumentów w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim celem 

uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia prac, 

g) uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych( jeśli 
będzie taka potrzeba) 
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i) dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych, 

uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty Powiatu sokołowskiego w 

oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt budowlany wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

j)skompletowanie dokumentów niezbędnych celem zakończenia budowy i 
zgłoszenia obiektu do użytkowania w PINB  

4.2.1.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 

wykonywania. 

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas 

prowadzenia robót. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z 

warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez inspektora nadzoru. 

4.2.2 Wytyczne branżowe – Stacji Uzdatniania Kurowice 

 Wszelkie odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, 

 Wszystkie materiały i wyroby zastosowane w SUW muszą uzyskać ocenę higieniczną 

zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). 

 W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP, 

 Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie i stosowne dokumenty UDT, 

 Należy stosować się do aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń. 
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IV CZĘŚĆ GRAFICZNA – MAPA ZASADNICZA SUW KUROWICE 

 

 

 

 






